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1 项目地理位置图 S1-1 1  
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3 标志标线平面布置图 S2-6-3 60  
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5 标志版面设计图 S2-6-5 2  

6 标志结构设计图 S2-6-6 16  
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9 护栏设置一览表 S2-6-9 7  

10 波形梁护栏设计图 S2-6-10 8  

11 轮廓标设置一览表 S2-6-11 1  

12 轮廓标设计图 S2-6-12 2  
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14 百米牌设计图 S2-6-14 1  
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第六篇  路线交叉 

1 平面交叉一览表 S6-1 1  

2 平面交叉布置图 S6-2 3  

 第三篇  路基、路面及排水 

1 路基标准横断面图 S3-1 2  

2 台背路基处理工程数量表 S3-2 1  

3 台背路基处理设计图 S3-3 1  

4 特殊路基工程数量表 S3-4 1  

5 特殊路基工程设计图 S3-5 1  

6 路面病害调查表 S3-6 23  

7 路面病害处治工程数量表 S3-7 1  

8 路面病害处治设计图 S3-8 4  

9 路面设计及加铺工程数量表 S3-9 2  

10 路面结构方案设计图 S3-10 7  

 第四篇  桥梁、涵洞 

1 沿线桥涵病害处治工程数量表 S4-1 1  

2 沿线桥梁改造方案表 S4-2 1  

3 沿线涵洞改造方案表 S4-3 1  

4 波形梁护栏基座钢筋图 S4-4 1  

5 SB 级金属柱式护栏构造图 S4-5 2  

6 护栏底座钢筋构造图 S4-6 1  

7 人行道板及栏杆基础钢筋构造图 S4-7 1  

8 人行道栏杆构造图 S4-8 2  

9 伸缩缝构造图 S4-9 2  

10 混凝土裂缝压力灌浆示意图 S4-10 1  

11 墙式防撞护栏混凝土防护涂装示意图 S4-11 1  

12 K1+883.500 箱涵布置图 S4-12 1  

13 箱涵洞身构造图（BxH=4.0x3.0） S4-13 1  
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14 箱涵洞身材料数量表（BxH=4.0x3.0） S4-14 1  

15 箱涵翼墙构造图（BxH=4.0x3.0） S4-15 1  

16 箱涵翼墙材料数量表（BxH=4.0x3.0） S4-16 1  

17 箱涵箱身及洞口构造图 S4-17 1  

18 箱涵箱身及洞口材料数量表 S4-18 1  

 第十一篇  施工组织计划 

1 施工期间交通分流示意图 S11-1 1  

2 施工期间临时交通组织设计图 S11-2 1  

3 其他工程设计图 S11-3 1  

 第十二篇  施工图预算 

1 预算表  18  
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1.0  概述 

1.1  工程背景 

1.1.1  项目地理位置 

本项目路线起点位于西团镇描花村一卯酉河桥，与 X305 南白线平面交叉，向西与南白线

共线至生产河桥后，向南经小海镇，终点至沈灶镇沈灶桥，与沈西路平面交叉，路线全长

20.687km。 

 

项目地理位置图 

1.1.2  自然条件 

1、地形地貌 

项目区拟建场地现为老路。场地地形总体较平坦，地面标高在 2.10～4.50m 之间，拟建场

地属黄海冲积平原地貌单元。 

2、水文、气象 

大丰地区属亚热带湿润气候区，气候主要特点是：盛行风向随季节有明显的变化，冬季

盛行干冷的偏北风，以东北风和西北风居多，夏季多为海洋性湿热的东南到东风，以东南风

居多，春季多东南风，秋季多东北风，冬季偏长。年平均气温在 13～16℃之间，与同纬地区

相比，冬冷夏热较为突出，7 月份最热，1 月份最冷。无霜期平均 222 天，平均日照 2176.6

小时。年平均降雨量 800～1200mm。多数年份从六月中旬到七月中旬为梅雨期，即雨季。 

3、地震 

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），抗震设防烈度为 7 度，设计基本地

震加速度值为 0.15g。综合分析认为，本区属区域较稳定区。 

4、工程地质条件 

勘察揭示，场地表层①为新近堆填（Q4）人工填土，其下为第四纪晚更新世（Q4）沉积土；

主要为淤泥、粉土、淤泥质粉质黏土、粉砂组成；根据岩土层沉积年代、成因类型、岩土的

工程特性和状态进行分层，勘察深度内的岩土层可分为 6层，兹自上至下分述如下： 

①素填土（Q4
ml）：灰～灰黄色，松散～稍密，主要由粉质粘土组成，夹少量的植物根茎，

该层土质不均匀，该层厚 2.90 m。 

①-2淤泥（Q3
al）：灰色，流塑，高压缩性，有腥臭味，层厚 3.70m。 

②砂质粉土（Q4
al）：灰色，湿，中密局部夹粉砂薄层，中等压缩性，无光泽，摇震反应

迅速，干强度低，韧性低，土质不均匀；该层厚 3.90m。 

③淤泥质粉质粘土（Q4
al）：灰色，流塑，高等压缩性，干强度中等，韧性中等，摇震反

应慢，稍有光泽，土质不均匀，分布稳定，局部夹有粉土薄层；该层厚 6.40m 

④粉砂（Q4
al）：灰色，饱和，中密，中压缩性，粉砂颗粒由石英、暗色矿物组成，呈亚

圆形及次棱角状，分选性好，级配差，无光泽，摇震反应迅速，干强度低，韧性低，土质不

均匀，分布稳定，该层没有揭穿，最大层厚 6.05m。 

1.1.3  交通量预测 

1、交通量预测结果 
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项目采用二级公路标准，设计交通量按 15 年预测，将趋势型交通量与诱增型交通量合并，

并折算成当量小客车，得到未来项目路段交通量。 

项目主线未来交通量预测 

道路名称 2023年 2025年 2030年 2037年 

本项目 7525 7677 8393 9187 

2、车种比例预测 

根据现状车种构成，参考发达地区车种发展趋势，对未来项目路车种比例进行预测。 

未来项目路车种比例预测表 

年份 小客 大客 小货 中货 大货 拖挂 
客车 货车 汽车 

总计 总计 总计 

2023 47.30% 9.70% 19.00% 11.50% 11.30% 1.20% 60.00% 40.00% 100.00% 

2025 50.80% 6.80% 18.40% 12.20% 9.90% 1.90% 60.60% 39.40% 100.00% 

2030 51.80% 6.30% 16.80% 12.90% 9.60% 2.60% 60.70% 39.30% 100.00% 

2037 53.00% 5.40% 15.60% 14.00% 9.50% 2.50% 61.40% 38.60% 100.00% 

1.1.4  养护历史 

方大线建于九十年代初，始为简易沥青路面，结构为：3cm 沥青表处十 20cm 石灰土。 

2004-2005 年，该路进行加铺改建，加铺路面结构为：5cmAC-16C+16cm 二灰碎石，改造

后断面布置为：与 305 县道共线段路面宽 9.0m，路基宽 10.5m；305 县道至小海镇区北段、小

海镇区南至 306 县道段路面宽 7.5m，路基宽 8.5m，小海镇区段路面宽 12m。 

2009 年对路面破损较严重路段进行喷泊加砂简易处理，结构为 lcm 沥青砂罩面。 

2014 年该段方大线列入大丰市农村公路提档升级项目，路基横断面维持原有断面形式不

变。对老路病害进行处治后，加铺补强路面结构，补强路面结构为：20cm 水泥稳定碎石+沥

青封层+5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16C）+4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）。改造后路

面整体抬高约 29cm。 

2021 年，道路养护单位又对 K0+000~K2+440 进行了分段分幅罩面处理。 

1.2  测设经过 

2022 年中标后我院组建了项目组，编制了勘测设计工作大纲。收集有关资料、组织现场

踏勘，并初步征求了地方主管部门的意见，初拟路线方案，提出了 1:1000 地形图测绘范围，

展开控制与地形图测量工作。 

项目组有关专业技术人员认真研读了工可报告，对本项目的特点和难点做了深入细致的

了解、研究，在 1：10000 和 1：1000 地形图上进行方案研究，项目组对老路病害以及引起病

害的原因等情况进行了详细的调查，拍摄了病害照片，为后期处治方案研究提供直观参考依

据。同时进行该工程的车辙、弯沉、平整度检测、钻芯取样等检测。 

设计过程中严格按照编制办法的要求执行，期间进行了严格的复审核工作，关键阶段均

提交了公司内专家进行审查。在以上工作基础的上，最终于 2022 年 9 月上旬完成了施工图设

计送审稿。 

2022 年 9 月 17 日，通过了盐城市大丰区交通运输局组织的施工图审查，经修改完善后提

交最终施工图设计文件。 

1.3  项目实施范围及内容 

方大线大中修项目（一卯酉桥至沈灶街段）改造起点起点位于西团镇描花村一卯酉河桥，

与 X305 南白线平面交叉，向西与南白线共线至生产河桥后，向南经小海镇，终点至沈灶镇沈

灶桥，与沈西路平面交叉，路线全长 20.687km。 

本次大中修内容主要包括线形指标及交叉口优化、路面改善、桥涵养护、交通安全设施、

防护排水及其他附属设施完善等。 

2.0  设计依据、采用的规范规程及技术标准 

2.1  设计依据及采用的规范 

2.1.1  设计依据 

2022 年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）施工图设计的主要任

务依据是： 

1、《2022 年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）勘察设计建设工

程设计合同》； 

2、《2022 年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）工程可行性研究

报告》(以下简称”工可报告”)； 

3、2022 年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）工程工可报告批复；

2.1.2  设计采用的规范、规程 
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1) 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

2) 《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）； 

3) 《公路勘测规范》（JTG C10-2007）； 

4) 《公路勘测细则》（JTG/T C10-2007）； 

5) 《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）； 

6) 《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）； 

7) 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

8) 《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 

9) 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）； 

10) 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 

11) 《公路排水设计规范》（JTGT D33-2012）； 

12) 《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）； 

13) 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）； 

14) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

15) 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）； 

16) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）； 

17) 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）； 

18) 《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）； 

19) 《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）； 

20) 《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013） 

21) 《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020） 

22) 《道路交通标志和标线》（GB5768）； 

23) 《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82－2009）； 

24) 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）； 

25) 《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）； 

26) 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）； 

27) 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

28) 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）； 

29) 《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）； 

30) 《公路项目安全性评价指南》(JTG/T B05-2004)； 

31) 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；  

32) 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）； 

33) 《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）； 

34) 《公路建设标准强制性条文（公路工程部分）》（建标[2002]99 号）； 

35) 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）； 

36) 《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）； 

37) 《道路工程制图标准》（GB50162-92）； 

38) 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358 号）； 

39) 《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》（交公路发[2007]358 号）； 

40) 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）； 

41) 《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）； 

42) 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。 

当标准、规范、规程有更新时，以新标准、规范、规程为准。 

2.2  技术标准 

本项目按二级公路标准改造，路线全长20.687km，设计速度60km/h，一般段路基宽度8.5m，

与X305共线段路基宽度10.5m，小海镇区段路基宽度12m，路面采用沥青混凝土结构，桥涵设

计维持老桥原有设计标准。具体技术指标如下： 

主要技术指标表 

序号 项目名称 单位 规范值 采用值 备注 

1 公路等级  二级公路  

2 路线长度 km 20.687  

3 设计速度 km/h 60  

4 车道数  双向两车道  

5 车道宽度 m 3.5 3.5  

6 路基宽度 

一般路段 m 8.5  

镇区段 m 12.0  

与 X305 共线段 m 10.5  

7 
硬路肩 

宽度 

一般路段 m 0.25 0.25  

镇区段 m 0.25 2.5  

与 X305 共线段 m 0.25 1.0  
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序号 项目名称 单位 规范值 采用值 备注 

8 
土硬路肩宽

度 

一般路段 m 0.5 0.5  

镇区段 m 0.5 /  

与 X305 共线段 m 0.5 0.75  

9 停车视距 m 75 75  

10 
圆曲线最小

半径 

一般值 m 200 200  

极限值 m 135 /  

不设超高值 m 1500 1600  

11 最大纵坡 % 6 2.95  

12 最小坡长 m 150 150  

13 
竖曲线最小

半径 

凸形 
一般值 m 2000 2060.606  

极限值 m 1400 /  

凹形 
一般值 m 1500 2000  

极限值 m 1000 /  

14 竖曲线最小长度 m 50 52  

15 路基设计洪水频率  1/100 1/100  

16 路面设计标准轴载  BZZ-100  

17 路面面层类型  沥青混凝土  

18 汽车荷载等级 
大、中、小桥及涵

洞 
 维持老桥原有设计标准  

断面布置主要分为三段，本次大中修工程维持老路现状宽度及横断面布置不变。 

（1）一般路段 

路面宽度 7.5m，路基宽度 8.5m。断面具体布置为：0.5m 土路肩+2×3.5m 行车道+2×0.25m

硬路肩+0.5m 土路肩。机动车道路拱横坡为 2.0%、土肩路拱横坡为 4.0%。路基设计标高为道

路中心线处路面标高。 

 

路基标准断面图一 

（2）与 X305 南白线共线段（K0+000~ K0+847.926） 

路面宽度 9.0m，路基宽度 10.5m。断面具体布置为：0.75m 土路肩+2×3.5m 行车道+2×1.0m

硬路肩+0.75m 土路肩。机动车道路拱横坡为 2.0%、土肩路拱横坡为 4.0%。路基设计标高为

道路中心线处路面标高。 

 

路基标准断面图二 

（3）小海镇区段（K10+506.045~K11+754.000）、沈灶镇区段（K20+350.000~K20+687.142） 

路基宽度 12.0m。断面具体布置为：2.5m 硬路肩+2×3.5m 行车道+2.5m 硬路肩。路拱横坡

为 2.0%。路基设计标高为道路中心线处路面标高。 

 

路基标准断面图三 

3.0  道路使用状况调查及评价 

3.1  道路路面调查及评定 

为了准确的掌握道路病害产生的原因，设计人员对项目路段进行了详细的现场踏勘调查，

并根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）相关要求，进行了路面病害现状调查、
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路面取芯调查，路面结构强度检测等。根据调查、检测结果对路面的综合情况进行了而分析

评价。 

3.1.1  路面破损调查（PCI） 

路面病害现状调查以人工徒步调查的方法进行，以 1km 路段为基本调查单元。 

路面损坏采用路面状况指数（PCI）进行评价。 

1、沥青路面破损可分为裂缝类、变形类、松散类及其他类型四大类。各类破损类型及其

严重程度描述见表 3-1。 

沥青路面破损分类分级表 

破损类型 分级 外观描述 分级指标 

裂

缝

类 

龟裂 

轻 初期龟裂，缝细、无散落，裂区无变形 块度:20～50cm 

中 裂块明显，缝较宽，无或轻散落或轻度变形 块度:<20cm 

重 裂块破碎，缝宽，散落重，变形明显，急待修理 块度:<20cm 

不规则 

裂缝 

轻 缝细，不散落或轻微散落，块度大 块度:>100cm 

重 缝宽，散落，裂块小 块度:50～100cm 

纵裂 

轻 缝壁无散落或轻微散落，无或少支缝 缝宽:≤5mm 

重 缝壁散落重，支缝多 缝宽:>5mm 

横裂 

轻 缝壁无散落或轻微散落，无或少支缝 缝宽:≤5mm 

重 缝壁散落重，支缝多 缝宽:>5mm 

松

散

类 

坑槽 

轻 坑浅，面积小(<1m2) 深度:≤25mm 

重 坑深，面积较大(>1m2) 深度:>25mm 

麻面  细小嵌缝料散失，出现粗麻表面  

脱皮  路面面层层状脱落  

啃边  路面边缘破碎脱落，宽度 10cm 以上  

松散 

轻 细集料散失，路面磨损，路表粗麻  

重 粗集料散失，多量微坑，表面剥落  

变

形

类 

沉陷 

轻 深度浅，行车无明显不适感 深度:≤25mm 

重 深度深，行车明显颠簸不适 深度:>25mm 

车辙 轻 变形较浅 深度:≤25mm 

破损类型 分级 外观描述 分级指标 

重 变形较深 深度:>25mm 

搓板  路面产生纵向连续起伏、似搓板状的变形  

波浪 

拥包 

轻 波峰波谷高差小 高差:≤25mm 

重 波峰波谷高差大 高差:>25mm 

其

他

类 

泛油  路表呈现沥青膜，发亮，镜面，有轮印  

修补损

坏面积 
 

因破损或病害而采取修复措施进行处治，路表外观

上已修补的部分与未修补部分明显不同 
 

2、路面状况指数（PCI） 

PCI=100
1

0

a
DRa

 

DR A

Aw
i

i

ii


0

1100
 

式中：DR—路面综合破损率，为各种损坏的折合损坏面积之和与路面调查面积之百分比

（%）； 

iA
—第 i 类路面损坏的面积(m2)； 

A—调查的路面面积(调查长度与有效路面宽度之积，m2)； 

iw
—第 i 类路面损坏的权重，按表 4-2 取值； 

0a
—沥青路面采用 15.00； 

1a —沥青路面采用 0.412； 

i —考虑损坏程度(轻、中、重)的第 i 项路面损坏类型； 

0i —包含损坏程度(轻、中、重)的损坏类型总数，沥青路面取 21。 

沥青路面损坏类型和权重 

损坏名称 损坏程度 权重（ iw
） 计量单位 

龟裂 

轻 0.6 

面积 m2 中 0.8 

重 1.0 
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损坏名称 损坏程度 权重（ iw
） 计量单位 

块状裂缝 
轻 0.6 

面积 m2 
重 0.8 

纵向裂缝 
轻 0.6 长度 m 

(影响宽度 0.2m) 重 1.0 

横向裂缝 
轻 0.6 长度 m 

(影响宽度 0.2m) 重 1.0 

坑槽 
轻 0.8 

面积 m2 
重 1.0 

松散 
轻 0.6 

面积 m2 
重 1.0 

沉陷 
轻 0.6 

面积 m2 
重 1.0 

车辙 
轻 0.6 长度 m 

(影响宽度 0.4m) 重 1.0 

波浪拥包 
轻 0.6 

面积 m2 
重 1.0 

泛油  0.2 面积 m2 

修补  0.1 面积 m2 

现场人工调查结果表明，老路路面主要损坏类型为裂缝类和其他类。其中裂缝类主要以

横向裂缝、纵向裂缝为主；其他类主要以修补为主；变形类主要以车辙为主，主要集中在交

叉口范围内。 

  

 横向裂缝                           纵、横向裂缝 

  

块裂                              龟裂、沉陷 

  

修补                            坑槽、露骨 

  

车辙及裂缝                          泛油 

3、路面破损状况的评价标准 

根据路面破损状况，可将路面质量分为优、良、中、次、差五个等级。评价标准见下表： 

沥青路面损坏评定标准 

评价指标 优 良 中 次 差 

路面状况指数 PCI ≥90 ≥80~＜90 ≥70~＜80 ≥60~＜70 ＜60 
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4、路面破损状况评定 

路面损坏状况指数 PCI 统计表 

序

号 
桩号范围 

长度 

(m) 

路面损坏 

路面综合破

损面积(㎡) 

路面破损

率 DR（%） 

路面损坏状

况指数 PCI 

路面损坏状

况 PCI 评价

等级 

1 K0+000 ~ K1+000 1000 0 0 100 优 

2 K1+000 ~ K2+000 1000 33.60 0 100 优 

3 K2+000 ~ K3+000 1000 5.00 0.1 94.19 优 

4 K3+000 ~ K4+000 1000 325.00 3.3 75.47 中 

5 K4+000 ~ K5+000 1000 650.00 5.8 69.05 次 

6 K5+000 ~ K6+000 1000 1985.00 15.9 53.11 差 

7 K6+000 ~ K7+000 1000 3010.00 24.1 44.35 差 

8 K7+000 ~ K8+000 1000 1752.99 14.8 54.48 差 

9 K8+000 ~ K9+000 1000 1808.50 15.1 54.10 差 

10 K9+000 ~ K10+000 1000 1902.00 15.2 53.97 差 

11 K10+000 ~ K11+000 1000 541.00 3.5 74.87 中 

12 K11+000 ~ K12+000 1000 740.00 3.3 75.47 中 

13 K12+000 ~ K13+000 1000 960.00 2.9 76.74 中 

14 K13+000 ~ K14+000 1000 990.00 9.9 61.43 次 

15 K14+000 ~ K15+000 1000 42.00 0.5 88.73 良 

16 K15+000 ~ K16+000 1000 750.00 8.0 64.67 次 

17 K16+000 ~ K17+000 1000 0 0 100 优 

18 K17+000 ~ K18+000 1000 0 0 100 优 

19 K18+000 ~ K19+000 1000 44.00 0.1 94.19 优 

20 K19+000 ~ K20+000 1000 62.70 0.1 94.19 优 

21 K20+000 ~ K20+687 687 18.00 0.2 92.27 优 

根据 PCI 评价指标，K0+000~K3+000、K16+000~K20+687 路段评价为“优”，其余基本以

“次”及“差”为主，部分路段评价为“中”和“良”。根据我省路面养护要求，本道路需要进行路面

大中修养护。 

3.1.2  原路面取芯调查 

采用取芯的方法对老路进行调查可以更加直观的揭示路面各层的厚度、完整性、基层整

体性状况、层间连续状况、成型情况等。 

为了查明老路病害产生的原因，本次取芯试验现在在路面病害处进行取芯，分析路面病

害处基层整体情况。同时在路面无病害处取芯，并进行对比分析，判断路面基层的基层整体

状况。路面取芯共计 22 处。 

路面钻芯调查统计表 

桩号 
取芯 

位置 

病害 

类型 
层次 

芯样厚度

（cm） 
芯样描述 芯样照片 

K0+000 

起点平

交交口

水泥砼

路面 

无病害 

面层 19 
芯样完整

性好  

 

基层 — 

芯样松

散、无法

量取 

K0+200 

右幅 

距中心

线 1.3 米 

完好 

上面层 4.0 
芯样完整

性好  

 

下面层 4.0  
芯样完整

性好  

基层 19.1 
芯样完整

性好 

K1+300 

右幅 

距中心

线 1.0 米 

完好 

上面层 4.0 
芯样完整

性好  

 

下面层 4.4 
芯样完整

性好 

基层 — 

芯样松

散、无法

量取 

K2+900 

右幅 

距中心

线 1.3 米 

完好 

上面层 4.0 
芯样完整

性好  

 

下面层 5.0 
芯样完整

性好 

基层 — 

芯样松

散、无法

量取 
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桩号 
取芯 

位置 

病害 

类型 
层次 

芯样厚度

（cm） 
芯样描述 芯样照片 

K3+280 

右幅 

距中心

线 1.8 米 

纵缝 

上面层 3.6 

芯样开

裂、完整

性差 

 

下面层 3.8 

芯样开

裂、完整

性差 

上基层 18.0 
芯样完整

性好 

K4+100 

右幅 

距中心

线 1.2 米 

横缝 

上面层 3.5 

芯样开

裂、完整

性差 

 

下面层 4.0 

芯样开

裂、完整

性差 

基层 — 
芯样无法

取出 

K5+700 

右幅 

距中心

线 1.4 米 

纵缝 

上面层 4.3 

芯样开

裂、完整

性差 

 

下面层 5.2 
芯样完整

性好 

上基层 14.5 
芯样完整

性好 

下基层 — 
芯样无法

取出 

K6+980 

右幅 

距中心

线 2.0 米 

横缝 

上面层 3.5 

芯样断

裂、完整

性差 

 

下面层 4.0 

芯样断

裂、完整

性差 

基层 — 
芯样无法

取出 

桩号 
取芯 

位置 

病害 

类型 
层次 

芯样厚度

（cm） 
芯样描述 芯样照片 

K7+630 

右幅 

距中心

线 1.4 米 

横缝 

上面层 3.7 

芯样开

裂、完整

性差 

 

下面层 4.6 
芯样完整

性好 

K8+450 

右幅 

距中心线

2.1 米 

横缝 

上面层 — 

芯样破碎、

无法量取厚

度 

 下面层 — 

芯样破碎、

无法量取厚

度 

基层 — 

芯样破碎、

无法量取厚

度 

K9+340 

右幅 

距中心线

2.0 米 

纵缝 

上面层 — 芯样破碎 

 
下面层 — 芯样破碎 

基层 — 
芯样无法取

出 

K10+190 

左幅 

距中心线

1.2 米 

横缝 

上面层 3.5 
芯样开裂、

完整性差 

 
下面层 3.6 

芯样完整性

好 

基层 — 
芯样无法取

出 

K11+450 

右幅 

距中心线

2.3 米 

纵缝 

上面层 3.5 
芯样开裂、

完整性差 

 下面层 4.1 
芯样开裂、

完整性差 

基层 — 
芯样无法取

出 
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桩号 
取芯 

位置 

病害 

类型 
层次 

芯样厚度

（cm） 
芯样描述 芯样照片 

K13+350 

右幅 

距中心线

1.8 米 

横缝 

上面层 — 芯样破碎 

 

下面层 — 芯样破碎 

基层 — 
芯样无法取

出 

K14+890 

左幅 

距中心线

0.5 米 

块状裂缝 

上面层 — 芯样破碎 

 

下面层 — 芯样破碎 

基层 — 
芯样无法取

出 

K15+820 

左幅 

距中心线

1.5 米 

无病害 

上面层 3.6 
芯样完整性

好 

 

下面层 5.4 
芯样完整性

好 

上基层 13.8 
芯样完整性

好 

下基层 — 
芯样无法取

出 

K16+570 

左幅 

距中心线

1.5 米 

无病害 

上面层 4.0 
芯样完整性

好 

 

下面层 3.7 
芯样完整性

好 

基层 — 
芯样无法取

出 

桩号 
取芯 

位置 

病害 

类型 
层次 

芯样厚度

（cm） 
芯样描述 芯样照片 

K17+400 

左幅 

距中心线

1.4 米 

完好 

上面层 4.4 
芯样完整性

好 

 

下面层 4.2 
芯样完整性

好 

上基层 13.7 
芯样完整性

好 

下基层 — 
芯样无法取

出 

K18+600 

右幅 

距中心线

2.3 米 

横缝 

上面层 3.5 芯样断开 

 
下面层 5.4 芯样断开 

基层 — 
芯样无法取

出 

K19+600 

左幅 

距中心线

2.3 米 

横缝 

上面层 3.5 
芯样开裂、

完整性差 

 下面层 4.0 
芯样开裂、

完整性差 

基层 — 
芯样无法取

出 

K20+300 

左幅 

距中心线

1.5 米 

横缝 上面层 — 芯样破碎  

从取芯结果可以看出，取出基层芯样完好占比很低。基层破损、松散病害较为严重。在

病害较多、较密处，基层破损、松散等病害更为突出，整体性更差。 

1、沥青砼路面 

①病害处取芯 
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全线病害处共取芯 15 处，上基层芯样完整性取出 1 处，其余均松散或无法取出。 

②路面完好处取芯 

全线路面完好处共取芯 6 处，其中基层完好 2 处，4 处芯样无法取出。 

2、水泥砼路面 

面层磨损严重，存在贯穿裂缝，芯样厚度 19cm，小于设计厚度，基层松散无法取出。 

3.1.3 原路面结构强度（PSSI） 

路面结构强度采用路面结构强度指数（PSSI）评价。 

SSIa
ea 1

01

100
PSSI




 

0

SSI
l

ld

 

式中:SSI—路面结构强度系数，为路面设计弯沉与实测代表弯沉之比； 

dl —路面设计弯沉（mm）； 

0l —实测代表弯沉（mm）； 

0a
—模型参数，采用 15.71； 

1a —模型参数，采用-5.19； 

查阅老路设计图纸，公路设计弯沉值为 34(0.01mm)；路段实测代表弯沉值应按照《公路

路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)的要求对实测弯沉值进行统计计算。两者的比值即

为路面结构强度系数。 

各段弯沉值、路面强度指数以及评定结果见下表。 

路基代表弯沉统计表 

桩号范围 
长度 

(m) 
调查方向 

平均值
(0.01mm) 

标准差 
代表值

(0.01mm) 
PSSI 

PSSI 评

价 

K0+000~K1+000 1000 
左幅 41.3 3.063 45.9 74.8 中 

右幅 41.6 2.722 45.7 75.2 中 

K1+000~K2+000 1000 
左幅 41.5 3.303 46.5 73.9 中 

右幅 40.9 3.21 45.7 75.2 中 

K2+000~K3+000 1000 
左幅 31.1 10.041 46.2 74.4 中 

右幅 35.2 8.569 48.1 71.4 中 

K3+000~K4+000 1000 左幅 22.9 7.497 34.1 91.8 优 

桩号范围 
长度 

(m) 
调查方向 

平均值
(0.01mm) 

标准差 
代表值

(0.01mm) 
PSSI 

PSSI 评

价 

右幅 22.1 7.181 32.9 93.1 优 

K4+000~K5+000 1000 
左幅 23.5 8.654 36.5 88.9 良 

右幅 23.9 9.256 37.8 87.1 良 

K5+000~K6+000 1000 
左幅 25.5 16.929 50.9 67.1 次 

右幅 23.5 7.075 34.1 91.8 优 

K6+000~K7+000 1000 
左幅 22.8 8.643 35.8 89.8 良 

右幅 22 8.51 34.8 91.0 优 

K7+000~K8+000 1000 
左幅 41.2 2.858 45.5 75.5 中 

右幅 40.7 2.91 45 76.3 中 

K8+000~K9+000 1000 
左幅 23.4 8.159 35.6 90.0 优 

右幅 26.5 6.485 36.2 89.3 良 

K9+000~K10+000 1000 
左幅 23.2 9.523 37.5 87.6 良 

右幅 22 7.65 33.5 92.5 优 

K10+000~K11+000 1000 
左幅 26.3 6.967 36.8 88.5 良 

右幅 22.6 6.361 32.1 94.0 优 

K11+000~K12+000 1000 
左幅 26.4 10.374 42 81.0 良 

右幅 21.2 5.248 29.1 96.5 优 

K13+000~K14+000 1000 
左幅 21.8 9.036 35.4 90.3 优 

右幅 21.5 9.058 35.1 90.7 优 

K15+000~K16+000 1000 
左幅 25 9.526 39.3 85.0 良 

右幅 25 7.934 36.9 88.4 良 

K17+000~K18+000 1000 
左幅 28.1 4.745 35.2 90.5 优 

右幅 28.8 4.372 35.4 90.3 优 

K18+000~K19+000 1000 
左幅 29.7 4.692 36.7 88.6 良 

右幅 27.7 4.269 34.1 91.8 优 

K19+000~K20+000 1000 
左幅 25.7 4.219 32 94.0 优 

右幅 30.1 4.179 36.4 89.0 良 

K20+000~K20+687 687 
左幅 24 2.954 28.4 97.0 优 

右幅 24.5 3.826 30.2 95.6 优 

由路面结构强度变化统计结果来看：本路段的整体路面结构强度较好。 
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3.2  老路路线调查 

本项目为大中修项目，路线方案确定，路线起点位于西团镇描花村一卯酉河桥，与 X305

南白线相交，向西与南白线共线至生产河桥后，向南经小海镇，终点至沈灶镇沈灶桥，路线

全长 20.687km。 

3.2.1 路线起点 

本项目起点位于描花村一卯酉河桥，与 X305 南白线平面交叉，起点桩号 K0+000，本项

目设计范围包含平交口范围，至一卯酉河桥桥头。 

  

路线起点 

3.2.2 路线终点 

本项目终点位于沈灶镇沈灶桥，终点桩号 K20+687.236，本项目设计范围包含平交口范围，

至沈灶桥桥头。 

  

路线终点 

3.2.3 沿线主要村镇 

路线基本呈南北走向，沿线经过村镇由北向南依次为：西团镇、小海镇、沈灶镇。 

3.3  公路其他设施调查情况 

3.3.1 路基防护设施状况调查及评价 

道路两侧部分路段种植了行道树，临河侧边坡植草绿化，绿化情况较好，本次改造对沿

线绿化防护会造成一定程度的破坏，道路改造后需对其进行恢复。 

 

沿线绿化 

K1+883.5 处涵洞北侧涵洞侧墙存在明显位移错台，结构安全存在隐患。 
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现状情况 

3.3.2 路基排水设施状况调查及评价 

老路路基排水系统基本良好，采用漫流能排出路面水。 

3.3.3  桥涵构造物技术状况 

本项目路段设有桥涵共计 17 座，本次设计共需改善 17 座，其中大桥 1 座，中小桥 6 座，

涵洞 10 道。详见下表： 

既有桥梁表 

序号 桥梁名称 中心桩号 
孔数及跨径 

(nxm) 
桥梁宽度(m) 

结构类型 

上部结构 下部结构 

1 农垦桥 K2+507.000 1×8 12 实心梁板 重力式桥台 

2 龙须河桥 K4+633.000 4+8+4 10 实心梁板 柱式墩、重力式台 

3 王港河大桥 K10+452.000 5×20 9 空心板梁 柱式墩、台 

4 东方红桥 K11+617.000 1×8 11.5 实心梁板 重力式桥台 

5 海南桥 K12+344.000 1×8 10 实心梁板 重力式桥台 

6 江界河桥 K15+072.000 3×13 10 实心梁板 柱式墩、台 

序号 桥梁名称 中心桩号 
孔数及跨径 

(nxm) 
桥梁宽度(m) 

结构类型 

上部结构 下部结构 

7  康宁桥 K17+199.000 3×10 10 实心梁板 柱式墩、台 

既有涵洞表 

序号 桥梁名称 中心桩号 
孔数及跨径 

(nxm) 
桥梁宽度(m) 结构类型 

1 四排河桥 K1+456.000 1-4×3 12 盖板涵 

2 五排河桥 K1+883.500 1-4×3 12 盖板涵 

3 新中桥 K3+189.300 1-4×3 12 盖板涵 

4 社运桥 K3+858.000 1-4×3 12 盖板涵 

5 新圩桥 K7+108.000 1-5×3 12 盖板涵 

6 K8+157.0 涵 K8+157.000 1-4×3 12 盖板涵 

7 海团桥 K9+210.000 1-5×3 12 盖板涵 

8 海北桥 K9+744.000 1-4×3 12 盖板涵 

9 红星桥 K13+687.000 1-4×3 11.5 盖板涵 

10 K14+317.3 涵 K14+317.300 1-4×3 12 盖板涵 

从现场调查情况来看，沿线桥涵有不同程度的损坏，主要损坏类型以铺装损坏、伸缩缝

损坏、外立面破损及裂缝、护栏破损为主。 

  

铺装损坏 
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伸缩缝损坏 

  

外立面破损及裂缝 

  

护栏破损 

通过现场调查，王港河大桥上下部情况较好，但伸缩缝堵塞及破坏，人行道破旧，高度

不满足规范要求，且护栏破损严重，桥面铺装部分损坏。 

  

  

王港河大桥现状照片 

通过现场调查，江界河桥上下部情况较好，但伸缩缝堵塞及破坏，护栏破损严重，桥面

铺装部分损坏。 
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江界河桥现状照片 

3.3.4  路线交叉技术状况 

全线平面交叉共计 115 处，全线小交叉口数量较多，平均 5.6 个/km，交叉口间距较小；

其中主要平面交叉有 4 处。 

现状主要平面交叉一览表 

序号 道路名称 道路等级 交叉角度(°) 备注 

1 X305（南白线） 县道 90 老路、平交 

2 X305（南白线） 县道 62 老路、平交 

3 X352（小万公路） 县道 82 老路、平交 

4 S351 省道 83 老路、平交 

（1）起点 X305 平交口 

 

起点 X305 平交口 

与 X305 呈 T 型交叉，无信号灯控制，平交口视距良好，交通量较大，行车安全性较差。 

（2）X305 平交口 

  

X305 平交口 

与 X305 呈 T 型交叉，交叉桩号 K0+847.926，无信号灯控制，视距较差，交通量较大，

行车安全性较差。 

（3）S351 平交口 

 

S351 平交口 

与 S351 呈十字型交叉，现状采用信号灯控制，交通量较大。本次改造至 S351 道

路边线范围。 
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4.3.4  沿线设施技术状况 

为进一步提高公路交通安全保障水平，依据《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试

行）及《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017），针对路段实际情况有针对性的制

定设计方案。 

通过调查资料显示，方大线于 2020 年上半年进行安全生命防护工程专项设计，现状安全

设施状较为完善，基本满足道路使用者需求。结合现场调研情况，仍存在部分设施需要完善。 

1、安全设施 

根据现场调研，主要存在以下问题： 

1）交通标志 

通过现场实地调研，项目路标志尺寸、版面的布置符合国家标准规范的要求，各类标志

设置较为完善。较常见的问题是同一类型标志风格不统一、部分标志被绿化遮挡，绿化养护

时注意保证标志的可视性。基本无标志版面破损变形、杆件歪斜等现象出现。 

 沿线标志的结构类型有单柱式、双柱式、单悬臂式、附着式。经研究收集到的标志资料，

柱式结构净空均在 1.8m~2.5m 范围内。根据现场测量，一处悬臂式标志净空高度小于 5.0m。 

悬臂式标志净空现状调查表 

序号 桩号 位置  标志名称 结构形式 净空（m） 

1 K0+116 左  指路标志 单悬臂 5.35 

2 K0+757 右  指路标志 单悬臂 5.48 

3 K4+732 右  警告标志 单悬臂 6.2 

4 K8+910 右  警告标志 单悬臂 4.89 

5 K10+380 右  警告标志 单悬臂 5.52 

6 K10+400 右  警告标志 单悬臂 6.2 

7 K11+627 左  警告标志 单悬臂 5.47 

8 K11+960 右  警告标志 单悬臂 5.35 

9 K14+660 右  警告标志 单悬臂 5.68 

10 K14+920 右 指路标志 单悬臂 5.76 

11 K15+180 左 指路标志 单悬臂 5.71 

12 K15+430 左 警告标志 单悬臂 5.84 

2） 交通标线 

方大线标线均采用热熔型反光涂料，标线线形、颜色、尺寸规范，满足规范要求。但沿

线大部分交叉口人行横道线、停止线等磨损严重，不能很好地发挥引导作用。 

应本项目路面大中修需求，本次设计将对全线标线统一重新施划。 

  

现状标线缺失或磨损 

3） 防护设施 

现场调查发现，方大线在沿线部分高路堤段、临水段已设置了波形梁护栏，但仍存在路

侧安全净区内临水段、桥涵等构造物段护栏缺失、桥头护栏与路基护栏未进行有效衔接或使

用示警桩、栏杆等代替护栏导致防护能力不足等现象。 

  

护栏缺失 

  

 构造物段栏杆代替护栏现象          桥头护栏与路基护栏衔接不规范 
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4）视线诱导设施 

本项目视线诱导设施主要包括轮廓标、道口标柱。 

据现场调查，项目路路侧波形梁护栏设置了附着式轮廓标，使用状况良好。 

 

现状轮廓标设置情况 

沿线较小交叉道口基本都设置了道口标柱，但也存在道口标柱缺失、标记磨损、杆件歪

斜现象，不能正常发挥警示作用。 

 

 道口标柱缺失 

5）公路其他附属设施 

公路其他附属设施包括：百米桩、里程碑和公路界碑等设施，沿线使用情况良好。 

4.0  平面、纵断面、横断面设计 

4. 1 平面设计 

本项目的路线方案确定。路线起点位于西团镇描花村一卯酉河桥，与 X305 南白线平面交

叉，向西与南白线共线至生产河桥后，向南经小海镇，终点至沈灶镇沈灶桥，与沈西路平面

交叉，路线全长 20.687km。 

其中 K0+000.000~K3+000.000 范围内，仅对 K0+000.000 起点平交口、K1+883.500 五排

河涵节点进行改造。 

结合老路平面调查，本次平面设计遵循的原则如下： 

（1）平面线形根据测量成果及老路设计图纸进行拟合，线形尽可能与老路线形吻合，平

面线形拟合的误差与实测值宜控制在 10cm 以内。 

（2）圆曲线半径可采用一般值、极限值，达到对老路线形的充分拟合；根据实际情况拟

定回旋线，在规范允许范围内即可，不追求过高指标。 

（3）为保证对现有道路资源的利用，可采用小偏角。 

根据 GPS－RTK 对老路的测量，老路每间隔 20 米测量一个断面，每个断面测量 7 个点，

分别是道路中心线、行车道中间、行车道外边线和土路肩边缘的点，通过测量成果及设计资

料对老路进行平面拟合，路线全长 20.687km，共设置 48 个平曲线，每公里交点数 2.32 个，

最小圆曲线半径 R=200m，最大圆曲线半径 R=10000m。 

4.2 纵断面设计 

结合老路纵断面调查，本次纵断面设计遵循的原则如下： 

（1）应与地形、地物相适应，设计成视觉连续、平顺而圆滑的线形。 

（2）纵断面在原纵面设计标高基础上，根据加铺路面结构厚度确定纵面标高，尽可能的

拟合老路，不追求过高的纵断面线形指标。 

（3）结合路面改造方案，在无法完全拟合老路路段，尽量多填少挖。 

（4）桥梁的桥面铺装维持原桥面，不做加铺层，桥头调平调顺，采取 2/1000 坡度进行渐

变。 

（5）纵断面设计标高与相交道路及两侧建筑物地坪的衔接。 

（6）灵活运用几何线形技术指标，线形组合设计应得当、舒适。 

路线平纵断面指标适用情况如下表：  

路线平纵主要技术指标表 

序 

号 
项目名称 单位 规范值 采用值 备注 

1 路线长度 km / 20.687  

2 路线增长系数 / / 1.081  
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序 

号 
项目名称 单位 规范值 采用值 备注 

3 平均每公里转角数 个/km / 2.32  

4 平曲线占路线总长 % / 26.75  

5 
圆曲线最小半

径 

一般值 m 200 200  

极限值 m 135 /  

不设超高值 m 1500 1600  

6 最大纵坡 % 6 2.9  

7 最小纵坡 % 0.3 0.03  

8 最大坡长 m / 740  

9 最小坡长 m 150 60  

10 
竖曲线最

小半径 

凸形 
一般值 m 2000 2000  

极限值 m 1400 /  

凹形 
一般值 m 1500 2122.449  

极限值 m 1000 /  

11 竖曲线最小长度（极限值） m 50 52  

12 变坡点 个 / 86  

13 平均每公里变更次数 次 / 4.16  

14 竖曲线占路线总长 % / 50.12  

本项目纵断面改造范围：K3+000.000~K20+687.236。 

4.3 横断面设计 

本项目为二级公路，沿线经过村镇，主要承担集散交通的功能。断面布置主要分为三段，

本次大中修工程维持老路现状宽度及横断面布置不变。 

（1）一般路段 

路面宽度 7.5m，路基宽度 8.5m。断面具体布置为：0.5m 土路肩+2×3.5m 行车道+2×0.25m

硬路肩+0.5m 土路肩。机动车道路拱横坡为 2.0%、土肩路拱横坡为 4.0%。路基设计标高为道

路中心线处路面标高。 

 

路基标准断面图一 

（2）与 X305 南白线共线段（K0+000~ K0+847.926） 

路面宽度 9.0m，路基宽度 10.5m。断面具体布置为：0.75m 土路肩+2×3.5m 行车道+2×1.0m

硬路肩+0.75m 土路肩。机动车道路拱横坡为 2.0%、土肩路拱横坡为 4.0%。路基设计标高为

道路中心线处路面标高。 

 

路基标准断面图二 

（3）小海镇区段（K10+506.045~K11+754.000）、沈灶镇区段（K20+350.000~K20+687.142） 

路基宽度 12.0m。断面具体布置为：2.5m 硬路肩+2×3.5m 行车道+2.5m 硬路肩。路拱横

坡为 2.0%。路基设计标高为道路中心线处路面标高。 
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路基标准断面图三 

5.0  路基工程 

5.1 台背回填（K1+883.5 处涵洞） 

K1+883.5 处涵洞挖除新建，为了避免新填路基与涵洞及老路路基之间产生不均匀

沉降而导致路面病害，台背一定长度路基范围内，在填筑时需特别注意，台背填土应

分层压实，分层检查，采用小型夯实机具时，每一压实层压实厚度不超过 15cm。桥台

背后的填土与压实应对称或同时进行。台背的填土压实度标准，基底压实度不小于

93%，基底以上不小于压实度 96%。涵洞台背回填 6%石灰土，处理长度 2H+4，涵洞

台背回填及涵洞顶部至路床顶填筑 6%石灰土，新老路基搭接部位开挖台阶，并于基底、

路堤中部，路床底部各设一层钢塑土工格栅，具体详见台背路基处理设计图。  

路基填料强度及粒径要求如下表：  

路基填料最小强度和最大粒径要求 

项 目 分 类 
路面底面以下深度 

(cm) 

填料最小强度 

(CBR)(%) 

填料最大粒径 

(cm) 

填方路
基 

上路床 0～30 8 10 

下路床 30～80 5 10 

上路堤 80～150 4 15 

下路堤 150 以下 3 15 

5.2 特殊路基设计（K1+883.5 处涵洞） 

5.2.1  不良地质现象及特殊性岩土 

本项目区域内无不良地质作用，道路沿线特殊性岩土主要为填土和软土。 

①素填土（Q4ml）：灰～灰黄色，松散～稍密，主要由粉质粘土组成，夹少量的植物根

茎，该层土质不均匀，分布在既有路堤边坡上。 

软土主要为： 

①-2 淤泥（Q3al）：灰色，流塑，高压缩性，有腥臭味，层厚 3.70m。 

③淤泥质粉质粘土（Q4al）：灰色，流塑，高等压缩性，干强度中等，韧性中等，摇震

反应慢，稍有光泽，土质不均匀，分布稳定，局部夹有粉土薄层；该层厚 6.40m 

5.2.2  特殊路基处理原则及设计方案 

1、软基处理的思路及原则 

软土地基的处理是从稳定、沉降及满足构造物的承载力要求等方面进行分析。路堤稳定

计算采用有效固结应力法。地基沉降量采用分层总和法(e-p 曲线)计算主固结沉降 Sc，并采用

经验修正系数对其进行修正，经验系数 Ms 取值为 1.1～1.4。地基的固结度采用太沙基固结理

论计算。 

路基填筑期一般按 3～6 个月考虑，预压期按 3~6 个月左右控制，路基施工期按 9～12 个

月控制。 

2、设计方案 

K1+883.5 处涵洞：基地承载力不足采用换填碎石处理,换填碎石粒径不大于 2mm，采用

天然级配碎石。 

软基处理以工后沉降及路基稳定为控制指标。规定路面设计使用年限内残余沉降(简称工

后沉降)要求小于 0.2m。具体路段处理方案见特殊路基设计表及特殊路基设计图。 

5.3 路基防护排水设计 

1、防护、排水改造原则 

①功能、经济相协调原则。针对不同段落现状调查情况，选择功能性，经济型相

协调的材料。  

②快速排水原则。在不打破现有水系的前提下，改善路面积水，边沟拥堵情况，

使路面雨水及时排除，边沟排水通畅。  

③保护环境、景观协调原则。改造过程中对现有功能较好的防护、排水设施进行

维护，杜绝大面积毁坏植被，减小水土流失。  

2、路基防护 
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总体维持旧路原有的防护形式，因施工破坏的土路肩植草防护，予以修复，以防

止降水对路基边坡的冲刷及保持路基稳定。K1+883.5 处涵洞改造段路基坡率 1:1.5，采

用植草防护，  

3、路基路面排水 

维持旧路原有的防护形式，因施工破坏的土路肩植草防护，予以修复，以防止降

水对路基边坡的冲刷及保持路基稳定。  

（1）路基排水  

老路路基排水系统基本良好，本次养护改造设计维持原有排水体系。  

（2）路面排水  

路面排水主要通过路面横坡通过路基边坡向两侧漫流至河、沟、渠中。  

（3）城镇段排水  

对破坏、丢失的井盖和雨水篦子进行更换。  

6.0  病害处治 

6.1  病害成因分析 

现场调查发现，本项目路面典型病害为横向裂缝、纵向裂缝(主要分布在轮迹带及路中心

搭接处) 、车辙、拥包、松散、坑槽、沉陷及块裂、龟裂。结合现场踏勘、检测及钻芯等资

料对路面病害的成因进行分析。 

6.1.1 横向裂缝 

结合取芯结果及现场调查分析，沥青面层上产生的横向裂缝是由于半刚性基层的收缩(温

缩和干缩)，或者已经开裂了的半刚性基层在裂缝部位的应力集中与沥青面层的低温收缩、荷

载作用产生的综合作用，使温度裂缝较多的产生。裂缝大部分是由下向上发展，这些裂缝实

际上是温度裂缝和半刚性基层的收缩裂缝的反射性裂缝的综合裂缝。 

6.1.2 纵向裂缝 

本路段纵向裂缝分为两种。 

第一种分布在轮迹带上，裂缝走向规则，主要是由于项目路填土高度较低，路表、边坡

水渗入路基后导致路基承载力下降，在重载交通量的作用下导致纵向开裂； 

第二种分布在路中心处，主要是由于沥青路面施工时接缝处搭接处理不当，接缝处压实

度未达到要求，在双幅路面荷载的作用下形成纵向裂缝。 

6.1.3 块裂及龟网裂 

沿线块裂及龟网裂较多，现场调查发现部分块裂及龟裂已进行修补，产生裂缝的主要原

因有以下几个方面： 

①路面整体强度不足，在重型荷载作用下发生整体破坏； 

②纵、横向裂缝未及时修补，致使水分下渗，裂缝交错发展导致； 

③沥青路面在长期使用过程中发生老化。 

6.1.4 车辙 

结合交通量调查结果、路面车辙检测结果以及钻芯资料等综合分析，造成本项目车辙病

害的主要原因有以下几方面： 

①从交通量分析结果来看，项目路重型交通比例较大。 

②交叉口处刹车、启动频繁，极易结构层内产生的剪切力超过材料的抗剪强度而产生车

辙，同时与其他路段相比，轮载的累积作用时间较长，更加加剧了车辙病害的形成。 

③气温升高时，沥青路面表面强度降低，沥青粘度变小，抗蠕变能力下降，在重型交通

外力作用下很容易产生永久剪切变形导致沥青材料横向流动而产生车辙。 

④沥青的粘度和集料之间的粘附性影响沥青的高温稳定性，老路沥青路面沥青粘度及集

料的配比直接影响路面的抗车辙能力。 

6.1.5 松散、坑槽及沉陷病害 

本项目松散、坑槽及沉陷病害较少，结合路段养护历史，造成松散、坑槽及沉陷病害的

主要原因有如下几点： 

1、沥青面层间的粘结层较差，沥青在荷载作用下发生剥离，长年的非达标养护未彻底解

决粘结问题，导致病害进一步加重。 

2、沥青用量偏少，稠度较低，沥青与矿料间的粘结性较差，由于是养护施工，施工工艺

及施工技术控制均未达标。 
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6.2  路面病害处治 

6.2.1 横向裂缝处治 

为了保证病害处治的效果，本次养护对于宽度小于 5mm 的横向裂缝，采取沥青灌缝处理。

对于宽度大于 5mm 的横向裂缝，沿裂缝发展方向开槽，开槽宽度在裂缝两侧各 50cm 范围，

深度至基层顶面，若基层开裂但未松散，则对裂缝处进行热沥青灌缝，若基层松散则对松散

基层进行挖除采用 C20 砼补强处理，基层处理完毕后在基层顶面撒喷热沥青并粘贴高性能聚

酯布后回铺沥青混合料面层。 

6.2.2 纵向裂缝处治 

为了保证病害处治的效果，本次养护对于宽度小于 5mm 的横向裂缝，采取沥青灌缝处理。

对于宽度大于 5mm 的横向裂缝。沿纵向裂缝发展方向开槽，开槽宽度在裂缝两侧各 100cm 范

围，深度至下基层顶面，在下基层顶面撒布热沥青并满铺高性能聚酯纤维布，其上填筑 C20

砼补强后粘贴高性能聚酯纤维布，其后回铺沥青混合料面层。若下基层仍然松散则清除松散

后再采用 C20 砼补强。 

6.2.3 块状裂缝、龟裂处治 

沿块状裂缝四周往外各 50cm 范围开槽至基层顶面，若基层松散则采用混凝土补强，其上

喷洒热沥青后满铺高性能聚酯布后回填沥青混合料面层。 

6.2.4 车辙处治 

本项目出现少量车辙，主要分布在道路中心线两侧位置及交叉口。为了改善项目路的路

面车辙，本次方案设计拟对交叉口范围内的路面下面层添加抗车辙剂。 

6.2.5 松散、坑槽及沉陷 

严格按“圆洞方补、斜洞正补”的原则，划出所需修补的轮廓线，处理范围适当扩大；沿

所划轮廓线开凿至坑底稳定部分，其深度不得小于原坑槽的最大深度，且至少处理至下面层；

若基层已经松散破坏，将破坏的基层清除后换填 C20 砼补强；清除槽底、槽壁的松动部分及

粉尘、杂物，并涂刷粘层沥青；回铺沥青混合料面层。 

7.0  路面养护改善设计 

7.1  路面结构设计 

通过对老路路面的详细调查与检测，结合 PCI、弯沉、钻芯等指标评价。部分路段病害严

重，裂缝、修补等典型病害较为明显。本次施工图设计在初设方案的基础上，对原方案设计

进行细化，针对路段病害程度的不同，采用不同方案进行路面改善设计。 

7.1.1  路面结构设计参数 

沥青混凝土路面结构设计采用 BZZ-100 标准双圆垂直均布荷载作用下的弹性层状体系理

论为基础，以沥青混合料层疲劳开裂损坏、无机结合料稳定层疲劳开裂损坏、沥青混合料层

永久变形量、路基顶面竖向压应变为控制指标。各材料设计参数如下： 

表 7-1    沥青路面材料参数表  

材料名称 
推荐配合比 

或型式 
20℃动态压缩模量(MPa) 

细粒式沥青砼 AC-13C(改性沥青)  10000 

中粒式沥青砼 AC-20C、AC-20C（再生） 11000 

表 7-2    基层、底基层材料参数  

材料名称 
推荐配合比或型

式 
弯拉强度(Mpa) 弹性模量(Mpa) 

7d无侧限抗压强

度（MPa） 

水泥稳定碎石（抗裂

型） 
水泥4.5% 1.8 25000 3.5 

病害严重路段开挖至老路路床并处理时保证处理后的土基回弹模量≥40MPa。 

8.1.3  路面养护改善设计方案 

通过对老路路面的详细调查与检测，结合 PCI、弯沉、钻芯等指标评价。项目路

K0+000~K3+000,K16+000~K20+687，各项指标相对较好；其余路段的指标均相对较差。部分

路段病害严重。裂缝、修补、坑槽等典型病害较为明显。结合老路路面调查及评价，本次针

对路段病害程度的不同，推荐采用如下设计方案： 

1、起点平交口范围（K0+000~K0+037）路面养护改善设计方案 

面层：                 22cm C30 水泥混凝土 

基层：                 20 cm 4.5%水泥稳定碎石 

底基层：                 20 cm 4.5%水泥稳定碎石 

挖除破损的水泥混凝土板、基层、底基层，其上铺筑 20cmC30 水泥混凝土板+20cm 4.5%
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水泥稳定碎石+20cm4.5%水泥稳定碎石。过渡段落路面结构方案见刚柔路面与柔性路面连接

图。 

2、K0+037~K1+866、K1+9011~K3+000 路面养护改善设计方案 

本段与 2020 年完成罩面补强，本次不做路面改造，仅对路面病害进行处治。 

3、涵洞挖除新建改造范围（K1+866~K1+901）路面养护改善设计方案 

上面层：                 4cm AC-13C（改性沥青） 

下面层：                 6 cm AC-20C 

基层：                   32 cm  4.5%水泥稳定碎石 

底基层：                 20 cm  4.5%水泥稳定碎石 

涵洞侧墙出现水平位移，与涵洞产生错台，拆除重建，台背范围内新建路面结构

4cmAC-13C（改性沥青）+6cm AC-20C+32cm4.5%水泥稳定碎石+20 cm4.5%水泥稳定碎石，

重新回填台背路基。 

4、K3+000~K5+300、K7+700~K10+200、K13+800~K16+000 路面养护改善设计方案 

上面层：                 4cm AC-13C（改性沥青） 

下面层：                 6 cm AC-20C 

铣刨老路上面层 4cm 后，结合病害处治方案对下面层及基层进行处理，其上铺筑

4cmAC-13C（改性沥青）+6cm AC-20C。 

5、K5+300~K7+700、K10+200~K13+800 路面养护改善设计方案 

上面层：                 4cm AC-13C（改性沥青） 

下面层：                 6 cm AC-20C 

城镇路段，铣刨 9cm 面层后，结合病害处治方案对下面层及基层进行处理，其上铺筑

4cmAC-13C（改性沥青）+6cm AC-20C+20cm 水泥稳定碎石。如面层铣刨后基层松散，挖除

松散基层，回填 4.5%水泥稳定碎石。 

6、K16+000~K20+687 路面养护改善设计方案 

上面层：                 4cm AC-13C（改性沥青） 

铣刨老路 4cm 上面层后，结合病害处治方案对下面层及基层进行处理，其上铺筑

4cmAC-13C（改性沥青）。 

7、主要交叉口：结合病害调查，交叉口路段车辙病害较重。 

结合路面病害处治及路面结构设计方案，主要交叉口路面下面层采用掺入 0.4%抗车辙剂

处理的方案。 

7、桥面铺装 

（1）原桥沥青路面铺装 

桥面铺装：                4cm AC-13C（改性沥青） 

对桥面沥青铣刨 4cm 后重新摊铺 

（2）原桥混凝土路面铺装 

上面层：                  4cm AC-13C（改性沥青） 

对桥面水泥混凝土凿抛丸 4cm 后摊铺 4cmAC-13C（改性沥青）。 

8.0  重要材料及技术要求 

8.1  沥青混合料技术要求 AC-13C 型（改性）和 AC-20C 型 

沥青路面上面层采用细粒式沥青混合料 AC-13C 型、下面层一般路段采用中粒式沥青混

合料 AC-20C，根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2019）规定，结合以往类似项

目，提出各项材料要求如下： 

1、沥青 

为提高上面层沥青混合料的使用性能，根据工程所在地的气候、分区及交通等使用要求，

按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 的规定，选择采用 SBS 聚合物作改性剂

的改性沥青，70 号道路石油沥青作基质沥青。改性沥青指标要求见表。制备改性沥青时，应

采用适宜的生产条件和方法进行，通过试验确定合理的改性剂剂量和适宜的加工温度。改性

剂在基质中应分散均匀并达到一定的细度。 

SBS 聚合物改性沥青技术要求 

检  验  项  目 技术要求 试验方法 

针入度(25℃，100g，5s) (0.1mm)  50~80 T0604 

针入度指数PI                             -0.2~+1.0 T0604 

延度（5cm/min 5℃）（cm）                 不小于 30 T0605 

软化点TR&B  ( ℃ )                         不小于 60 T0606 

动力粘度 60℃ (Pa.s)                     不小于 800 T0625  T0619 

运动粘度 135℃(Pa.s)                     不大于 3 T0625  T0619 

闪点(℃)                                 不小于 230 T0611 

溶解度  (%)                              不小于 99 T0607 
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检  验  项  目 技术要求 试验方法 

离析，软化点差(℃)                        不大于 2.5 T0661 

弹性恢复25(℃) (%)                        不小于 70 T0662 

RTFOT后残留物 

质量损失(%)           不大于 0.6 T0610或T0609 

针入度比25℃(%)       不小于 65 T0604 

延度(5℃) (cm)        不小于 20 T0605 

SHRP性能等级 PG70-22  

下面层采用道路石油沥青，道路石油 A 级 70 号，其各项指标要求见表。沥青性能整套检

验，每批到货应至少检验一次，对沥青的三大指标应按每 500t(或以下)检验一次。 

表 8-2       70 号道路石油沥青技术要求 

检  验  项  目 技术要求 

针入度(25℃，100g，5s)                (0.1mm) 60～80 

延度(5cm/min，15℃)              不小于  (cm) 100 

软化点(环球法)                        ( ℃) 46 

溶解度(三氯乙烯)                 不小于 (%) 99.5 

针入度指数 PI -1.5～+1.0 

薄膜加热试验163℃ 5h 

质量损失   不大于(%) ±0.8 

针入度比   不小于(%) 61 

延度(15℃) 不小于(cm) 6 

闪点(COC)                        不小于 (℃) 260 

含蜡量(蒸馏法)                   不大于 (%) 2.2 

密度(15℃)                       不小于(g/cm3) 1.01 

动力粘度(绝对粘度，60℃)         不小于(Pa.S) 180 

SHRP 性能等级 PG64-22 

2、粗集料 

粗集料的粒径规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)4.8.3 的规格尺寸。

粗集料应该选用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性、抗

冲击性好、近正方体颗粒的碎石，粒径大于 2.36mm。上面层采用玄武岩。下面层采用石灰岩

等碱性石料，应选用反击式破碎机轧制的碎石，若选用颚式破碎机轧制的碎石，则应严格控

制细长扁平颗粒的含量，以确保粗集料的质量，其各项指标要求见下表。 

面层粗集料质量技术要求  

指      标 技术要求 

石料压碎值                     不大于 (%) 30（见附注） 

洛杉矶磨耗损失                 不大于 (%) 35 

视密度                         不小于(T/m
3
) 2.45 

吸水率                         不大于 (%) 3.0 

对沥青的粘附性                 不小于 4级（见附注） 

坚固性                         不大于 (%) - 

细长扁平颗粒含量               不大于 (%) 20（见附注） 

水洗法<0.075mm颗粒含量        不大于 (%) 1 

软石含量                       不大于 (%) 5（见附注） 

石料冲击值                     不大于 (%) 28 

附注：1.石料压碎值设计建议不大于 30%， 

       2.集料对沥青的粘附性设计建议不小于 5 级。 

       3.集料细长扁平颗粒含量设计建议不大于 20%。 
        4.软石系指硬度较低的软弱同类岩石，其含量设计建议不大于 3%。 

3、细集料 

沥青面层用细集料除应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)4.9.2 的要求外，

细集料应采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当级配的人工轧制的米砂。上面

层采用玄武岩轧制的机制砂。细集料也可采用料场料经二次加工轧制而得，细集料中通过

0.075mm 筛孔的质量百分比宜为 0~5。不得采用石屑，严禁采用山场的下脚料。如果沥青混

合料级配配制困难，可以掺加适量的天然砂，但掺入量应控制在 5%以内（占集料比例）。质

量应满足表 8-4 要求。 

上面层细集料主要技术指标 

指      标 技术要求 试验方法 

表观相对密度             不小于(t/m3) 2.45 T0328  

坚固性（＞0.3mm部分）     不大于 (%) - T0340 

含泥量（小于0.075mm的含量）不大于(%) 5 T0333 

砂当量                    不小于(%) 50 T0334 

亚甲蓝值                 不大于(g/kg) - T0349 

棱角性（流动时间）          不小于(s) - T0345 
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沥青混合料用细集料规格  

规格 
公称粒径
（mm） 

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S16 0~3 -- 100 80~100 50~80 25~60 8~45 0~25 0~15 

S15 0~5 100 90~100 60~90 40~75 20~55 7~40 2~20 0~10 

集料质量应从源头抓起，派专人进驻集料加工厂，对不合格的集料不得装车。 

4、矿粉 

沥青混合料的矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿

粉，原石料中的泥土等杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净。 

④抗车辙剂 

本项目平交口范围内沥青下面层 AC-20C 均掺加抗车辙剂，抗车辙剂应选用进口产品，

以保证性能优越、质量稳定，可供选择的品牌一般有德国产 Lucobit 1210A、法国产 PR 

Plast.s、德国产路孚 8000 等等，具体材料根据业主意见选择。下面层 AC-20C 中掺加适当

掺量的抗车辙剂后 60℃动稳定度须≥6000 次/mm，具体掺量应本着经济高效的前提通过室

内试验确定。 

8.2 沥青封层油的技术要求 

沥青表处下封层采用优质乳化 SBS 改性沥青，数量按纯沥青计为 0.9~1.1kg/m2，技术要

求见下表。 

封层用乳化 SBS 改性沥青技术要求 

试  验  项  目 单位 技术要求 

破乳速度  慢裂 

粒子电荷  阳离子 

道路沥青标准粘度计 C25.3 S 10~25 

恩格拉粘度计 E25  1~10 

筛上剩余量（1.18mm 筛）                    不大于 % 0.1 

与粗集料的粘附性                          不小于  2/3 

蒸发 

残留 

物性 

质 

残留物含量                  不小于 % 53 

针入度(100g，25℃，5s) 0.1mm 80~130 

延度（5℃）                 不小于 cm 30 

软化点                      不小于 ℃ 50 

粘度（60℃）             不小于 Pa.S 500 

试  验  项  目 单位 技术要求 

常温贮存稳定性 
1 天           不大于 % 1 

5 天           不大于 % 5 

集料应采用石灰岩碎石，规格 S14，公称粒径 3mm～5mm。数量为 5~6m3/1000m2 水冼法

筛分级配范围见下表。 

                  集料级配范围  

规格  公称粒径（mm） 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

S14 3~5 
9.5 4.75 2.36 0.6 

100 90~100 0~15 0~3 

8.3 透层油的技术要求 

基层施工完成后，须在其表面喷洒透层有以起到固结、稳定、联结、防水的作用。透层

采用液体石油沥青；洒布量 0.5～0.7Kg/m2。技术要求详见下表。 

                           透层用液体沥青技术要求 

试验项目 单位 
技术要求 

AL（M）－2 

粘度 C60。5 S 5－15 

蒸
馏 

（体
积） 

225℃前 % ＜7 

315℃前 % ＜25 

360℃前 % ＜35 

蒸馏后残
留物 

针入度（100g，25℃，5S） 0.1mm 100－300 

延度(25℃,5cm/min) cm ＞60 

闪点（TOC） ℃ ＞65 

含水量 % ≤0.2 

8.4 沥青粘层油的技术要求 

沥青路面下面层与上面层之间均应喷洒粘层沥青。粘层沥青采用 SBS 改性乳化沥青，喷

洒数量折算为纯沥青为 0.2~0.3kg/m2，技术要求见下表。 

           粘层用 SBS 改性乳化沥青技术要求 

试  验  项  目 单位 技术要求 

破乳速度  快裂 

粒子电荷  阳离子(+) 

道路沥青标准粘度计 C25.3 S 10~25 

恩格拉粘度计(25℃)  1~10 

筛上剩余量（1.18mm 筛）                    % ＜0.1 
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试  验  项  目 单位 技术要求 

与粗集料的粘附性                           ＞2/3 

蒸发 

残留 

物 

163℃ 

残留物含量                 % ＞50 

针入度(100g，25℃，5s) 0.1mm 80~130 

软化点                      ℃ ≥50 

延度（5℃，5cm/min）       cm ≥30 

弹性恢复（25℃，1h） % ≥60 

动力粘度              Pa.S ≥500 

贮存稳定性 

1 天            

% 
＜1 

5 天               ＜5 

8.6  水泥稳定碎石（抗裂型） 

水泥稳定材料的组成设计包括：根据规定的材料指标要求，通过试验选取合适的集料和

水泥；确定合理的集料配合比例、水泥剂量、混合料的最佳含水量和相应的最大干密度。合

理的水泥稳定碎石组成必须达到强度要求，具有较小的温缩和干缩系数（现场裂缝较少），

施工和易性好（粗集料离析较小）。 

1、材料要求 

（1）水泥  

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥都可用于拌制水泥稳定碎石混

合料，宜采用强度等级不低于 42.5 级的缓凝水泥，水泥初凝时间应不小于 3 小时、终凝时间

不小于 6 小时。水泥其他指标应符合国家相关标准的规定。检测频率为每 250 吨进行一组全

套指标检测（不含 28 天强度），每 1500 吨必须检测 28 天强度。 

采用散装水泥，在水泥进场入罐时，要停放七天，安定性合格后才能使用；夏季高温作

业时，水泥入罐温度不能高于 50℃，否则，应采用降温措施。 

（2）碎石  

碎石的最大粒径为 31.5mm，宜按粒径 19-31.5mm、9.5-19mm、4.75-9.5mm、2.36mm-4.75mm

和 0-2.36mm 五种规格备料。也可按照 19-31.5mm、4.75-19mm、2.36mm-4.75mm 和 0-2.36mm

四种规格备料。 

碎石压碎值应不大于 28%，4.75mm 粒径以上粗集料针片状含量应不大于 18%（宜不大于

15%）。集料 0.075mm 筛孔通过率应严格控制，粒径大于 19mm 料的 0.075mm 筛孔通过率不

大于 1.5%，2.36mm~9.5mm 料的 0.075mm 筛孔通过率不大于 3%，0-2.36mm 料 0.075mm 筛

孔通过率不大于 15%。要求在选料期间碎石中小于 0.6mm 的颗粒必须做液限和塑性指数试验，

要求液限小于 28%，塑性指数小于 9。在大规模施工过程中可只进行细集料砂当量试验，要

求砂当量值≥50%，合成碎石的颗粒组成应符合下表的规定。每船检测一次集料全套试验，每

2000 吨检测一次筛分及砂当量。 

水泥稳定碎石混合料中合成碎石的颗粒组成 

级配 
通过下列筛孔(mm)的重量百分率(%) 

31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 

范围 100 68～86 38~58 22~32 16~28 8~15 0~5 

（3）水 

凡饮用水皆可使用，遇到可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。 

2、混合料组成设计 

（1）一般要求 

1）水泥稳定材料的组成设计包括：根据规定的材料指标要求，通过试验选取合适的集料

和水泥；确定合理的集料配合比例、水泥剂量、混合料的最佳含水量和相应的最大干密度。

合理的水泥稳定碎石组成必须达到强度要求，具有较小的温缩和干缩系数（现场裂缝较少），

施工和易性好（粗集料离析较小）。 

2）为减少基层裂缝，必须做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在减

少含泥量的同时，限制细集料、粉料用量；根据施工时气候条件限制含水量。施工中基层要

求水泥剂量宜控制在 3.5%～4.5%，不应大于 4.5%；其中基层合成集料级配中 0.075mm 以下

颗粒含量不宜大于 4.0%、含水量不宜超过最佳含水量的 1.5%。 

3）混合料应制成直径和高均为 150mm 圆柱试件，各项试验应按《公路工程无机结合料

稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）的有关要求进行。 

（2）混合料组成设计的步骤 

1）取工地实际使用的集料，分别进行水洗筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种集料的

组成比例。要求组成混合料的级配应符合表 1 的规定。 

为保证配制出的混合料具有较好的抗裂性能以及施工时减少离析的产生，建议配合比设

计时级配曲线按正“S”形调整。 

2）取工地使用的水泥，按不同水泥剂量分组试验。一般建议基层水泥剂量按 3.0%、3.5%、

4.0%、4.5%四种比例进行试验（以集料质量为 100）。制备不同比例的混合料用振动压实法

确定各组混合料的最佳含水量和最大干密度。 
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3）根据确定的最佳含水量，拌制水泥稳定碎石混合料，按要求压实度（振动击实标准的

98%）制备混合料试件，在标准条件下养护 6 天，浸水一天后取出，做无侧限抗压强度。 

4）水泥稳定碎石试件的标准养护条件是：将制好的试件脱模称重后，应立即放到相对湿

度 95%的养护室内养生，养护温度为 20℃±2℃。养生期的最后一天（第七天）将试件浸泡在

水中，在浸泡水之前，应再次称试件的质量，水的深度应使水面在试件顶上约 2.5cm，浸水的

水温应与养护温度相同。将已浸水一昼夜的试件从水中取出，用软的旧布吸去试件表面的可

见自由水，并称试件的质量。前六天养生期间试件质量损失（指含水量的减少）应不超过 10g，

质量损失超过此规定的试件，应予作废。 

5）采用振动压实法成型的水泥稳定碎石 7 天浸水无侧限抗压强度代表值 代R
应不小于设

计值 3.5~4.0MPa。 

6）试件室内试验结果抗压强度的代表值按下式计算： 

 vaCZRR  1代  

式中：R 代－抗压强度代表值，MPa； 

R －该组试件抗压强度的平均值，MPa； 

aZ
－保证率系数，保证率 90%，此时 aZ

＝1.282； 

vC
－试验结果的偏差系数（以小数计）。 

7）取符合强度要求的最佳配合比作为水泥稳定碎石的生产配合比，用振动成型法求得最

大干密度及确定的最佳含水量，经审批后，以指导施工。 

8.6  高性能聚酯玻纤布 

1、材料要求  

高性能聚酯玻纤布技术要求 

测试名称 单位 标准值/保证值 

单位面积重量 g/m2 160 / 152.0 

厚度 mm 0.80 / 0.68 ～ 0.92 

最大拉伸强力(纵向) kN/m 10.2/9.2 

最大拉伸强力(横向) kN/m 9.2 /8.4 

在最大拉伸强力下的拉伸伸长(纵向) % 30.0 / 25 

在最大拉伸强力下的拉伸伸长(横向) % 32.0 / 27 

CBR 顶破强力 kN 1.8/1.5 

200 度热收缩(纵向) % ≤ 1.7 

200 度热收缩(横向) % ≤ 0.1 

梯形撕破强力 kN 0.2 

3%形变强力(横向) kN/m 3.6/3.24 

15%形变强力(横向) kN/m 6.4/5.76 

幅宽 m ≥3.6 

熔点 ℃ 256 

2、土工合成材料铺筑后，施工机械行走时不应将土工合成材料拉起或产生褶皱。 

3、土工合成材料施工除应做到上述要求外，还必须按部颁《公路土工合成材料应用技术

规范》(JTG/T D32-2012)要求执行。 

8.7  钢塑土工格栅 

钢塑土工格栅：由塑料包裹钢丝制成的钢塑格栅是一种由横向钢塑复合肋条作为受力元

件，结点处用超声波等特殊工艺加工处理后，形成高抗拉强度、整体性好的网格状片材，应

用中与土体共同受力发挥较强的锁嵌作用，从而保持良好的整体稳定性能。钢塑土工格栅的

变形小，抗拉强度大，克服了塑料格栅变形大、蠕变大的缺点。钢塑格栅的技术指标为抗拉

强度不小于 80KN，最大负荷延伸率不大于 3%，1%伸长率时的荷载≥42KN/m。 

9.0  施工注意事项 

9.1  路基施工注意事项 

1、在施工前，必须对与路线交叉的地下通讯管道等地下暗埋管线进行确认，明确这些地

下暗埋管线的具体位置，若与设计文件不符，施工单位应立即告知相关部门，经核实后，进

行设计方案的调整。 

2、应做好施工期原地面临时排水设施。 

3、路基填筑，必须根据设计断面，分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不应超过

30cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于 8cm。 

4、路基填筑应采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。

如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求之后，再填上一层。 

5、压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并经常检查土的含水量、
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掺灰剂量和均匀性。  

6、为了减少路堤路段在构造物两侧产生不均匀沉降而导致路面不平整，除了对不良地基

采取处理措施和相应的施工方案以外，对于构造物两侧的路基范围，在填筑时需特别注意。

对于大型压实机具压不到的地方，以小型压实机具薄层碾压，确保压实度。 

7、特殊路基的施工方法及注意事项 

（1）施工过程中如发现地质情况和设计文件存在较大出入，应及时与设计单位联系，以

明确是否需变更设计。 

（2）对于涵洞等小型构造物的施工，基坑开挖后若发现土质差，基坑边坡不稳定或地基

达不到设计所需的承载力，可视实际情况确定处理方案，保证边坡稳定及地基承载力满足设

计要求。小型构造物基底换填碎石垫层后可采用承载板等方法需测定地基承载力，保证基底

承载力满足设计要求。 

8、钢塑格栅的铺设 

钢塑格栅的铺设面应较为平整，铺设层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在

铺设层划出白线或挂线，即可开始铺设，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉 8 根，均

匀距离固定）。 

固定好格栅端部后，用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺，每铺 10 米长进行人工拉

紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前，铺完一卷后用 6T-10T 的压路机

从起始点开始向前进方向碾压一遍即可（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；

格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜）。 

接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次

铺设质量，然后接着铺设下一段，下一段铺设时，格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长

度，并用铁钉、绑线或木楔固定后继续向前进方向铺第二段，依次类推，操作要求同前。 

土工合成材料施工除应做到上述要求外，还必须按部颁《公路土工合成材料应用技术规

范》(JTG/T D32-2012)要求执行。 

9、其他未尽事宜见《公路路基施工技术规范》JTG /T 3610-2019 有关规定。 

9.2  水泥稳定碎石基层施工 

水泥稳定碎石基层施工工艺如下： 

一般要求 

(1) 清除作业面表面的浮土、积水等。并将作业面表面洒水湿润。 

(2) 开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直线上间隔

为 10m，在平曲线上为 5m，做出标记，并打好导向控制线支架，根据松铺系数算出

松铺厚度，决定导向控制线高度，挂好导向控制线（测量精度按部颁标准控制）。用

于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力应不小于 800N。 

(3) 水泥稳定碎石基层的施工在每一年的 10 月 30 日前完成，以满足气候要求。 

(4) 下层水泥稳定碎石施工结束 7 天后即可进行上层水泥稳定碎石的施工。两层水泥稳定

碎石施工间隔不宜长于 30 天。 

1、 混合料的拌和 

(1)  开始拌和前，拌和场的备料应能满足 3-5 天的摊铺用料。 

(2)  每天开始搅拌前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的配合比，外加水与天

然含水量的总和要比最佳含水量略高。实际的水泥剂量可以大于混合料组成设计时确定的水

泥剂量约 0.5%，但是，实际采用的水泥剂量和现场抽检的实际水泥剂量应小于 6%。同时，

在充分估计施工富余强度时要从缩小施工偏差入手，不得以提高水泥用量的方式提高路面基

层强度。 

(3) 每天开始搅拌之后，出料时要取样检查是否符合设计的配合比，进行正式生产之后，

每 1-2 小时检查一次拌和情况，抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时，早晚与中午的

含水量要有区别，要求温度变化及时调整。 

(4) 拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一定要配备

带活门漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆应前后移动，分三次装料，避免

混合料离析。 

2、 混合料的运输 

(1)  运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输车辆

数量一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。 

(2)  应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，减少水分损失。如

运输车辆中途出现故障，必须立即以最短时间排除，当有困难时，车内混合料不能在初凝时

间内运到工地，或碾压完成最终时间超过 2h 时，必须予以废弃。 

3、 混合料的摊铺 

(1)  摊铺前应将底基层或基层下层适当洒水湿润。 

(2)  摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。 

(3)  调整好传感器臂与导向控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱横坡度
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满足设计要求。 

(4)  摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小，在用摊铺机摊铺混合料时，应采用最

低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。根据经验，摊铺机的摊铺速度一般宜在 1m/min 左右。 

(5)  基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，一前一后应保证速度一致、摊铺厚度

一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝平

整。 

(6)  摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。 

(7)  在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用

新拌混合料填补。 

4、 混合料的碾压 

(1)  每台摊铺机后面，应紧跟三轮或双钢轮压路机，振动压路机和轮胎压路机进行碾压，

一次碾压长度一般为 50m～80m。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志，有监理旁

站。 

(2)  碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、不推

移。压实时，可以先稳压（遍数适中，压实度达到 90%）→开始轻振动碾压→再重振动碾压

→最后胶轮稳压，压至无轮迹为止。碾压过程中，可用核子仪初查压实度，不合格时，重复

再压（注意检测压实时间）。碾压完成后用灌砂法检测压实度。 

(3)  压路机碾压时应重叠 1/2 轮宽。 

(4)  压路机倒车换挡要轻且平顺，不要拉动基层，在第一遍初步稳压时，倒车后尽量原

路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出

现个别拥包时，应专配工人进行铲平处理。 

(5)  压路机碾压时的建议行驶速度，第 1-2 遍为 1.5～1.7km/h，以后各遍应为 1.8～

2.2km/h。 

(6)  压路机停车要错开，而且离开 3m 远，最好停在已碾压好的路段上，以免破坏基层

结构。 

(7)  严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，以保证水泥稳定碎石层

表面不受破坏。 

(8)  碾压宜在水泥终凝前及试验确定的延迟时间内完成，并达到要求的压实度，同时没

有明显的轮迹。 

(9)  为保证水泥稳定碎石基层边缘强度，应有一定的超宽。 

5、 横缝设置 

(1)  水泥稳定类混合料摊铺时，必须连续作业不中断，如因故中断时间超过 2h，则应设

横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；每当通过桥涵，特别是明涵、

明通，在其两边需要设置横缝，基层的横缝最好与桥头搭板尾端吻合。要特别注意桥头搭板

前水泥稳定碎石的碾压。 

(2)  横缝应与路面车道中心线垂直设置，其设置方法： 

①人工将含水量合适的混合料末端整理整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应

与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料。 

②方木的另一侧用砂砾或碎石回填约 3 米长，其高度应略高出方木。 

③将混合料碾压密实。 

④在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木拆除，并将作业面顶面清扫干净。 

⑤摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。 

⑥摊铺机中断超过 2h，而又未按上述方法处理横向接缝，则应将摊铺机附近及其下

面未压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和密实度符合要求的末段挖成与路中心线垂

直的断面，然后再摊铺新的混合料。 

6、 养生 

(1)  每一段碾压完成以后应立即开始养生，并同时进行压实度检查。 

(2)  养生方法：应将草袋或麻布湿润，然后人工覆盖在碾压完成的基层顶面。覆盖 2 小

时后，再用洒水车洒水。在 7 天内应保持基层处于湿润状态，28 天内正常养护。不得用湿

粘土、塑料薄膜或塑料编织物覆盖。上一层路面结构施工时方可移走覆盖物，养生期间应定

期洒水。养生结束后，必须将覆盖物清除干净。 

(3)  用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基

层结构，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持水泥稳定碎石层表面湿润。 

(4)  基层养生期不应少于 7d。养生期内洒水车必须在另外一侧车道上行驶。 

(5) 在养生期间应封闭交通。 

9.3  沥青下封层施工 

沥青封层：采用改性乳化沥青，沥青用量 1.0kg/m2，矿料用料 6～8m3/1000m2，粒径 3～

5mm。施工时严格按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)关于下封层施工的规定执

行。 
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1、水泥稳定碎石基层表面的清扫与冲洗 

基层表面全面清扫，再用 2-3 台森林灭火鼓风机将浮灰吹净，然后用水冲洗，使基层集

料颗粒部分外露。 

2、喷洒乳化沥青 

基层表面冲洗的水分晾晒干燥后，即可用智能型沥青洒布车喷洒乳化 SBS 改性沥青，数

量按纯沥青量 0.9kg/m2～1.1kg/m2 计。 

3、撒布集料 

每段乳化沥青喷洒后，立即用集料撒布机撒布集料，数量按 5m3/1000m2～6m3/1000m3 计。

集料撒布全部在乳化沥青破乳之前完成。 

4、碾压 

集料撒布后即用轮胎压路机均匀碾压 3 遍，每次碾压重叠 1/3 轮宽，碾压要求两侧到边，

确保有效压实宽度。碾压顺序由路肩侧到中分带侧依次碾压。 

5、养生 

碾压完毕后封闭交通，养生 7 天后方可开放交通。 

9.4  高性能聚酯纤维布的铺设 

为减少或延缓半刚性基层对沥青路面面层的反射裂缝，采用聚酯纤维布对水泥稳定碎石

基层干缩裂缝进行处治。 

(1) 材料要求 

用于裂缝防治的聚酯纤维布材料技术指标应满足规定。 

采用幅宽为 1.5m 的聚酯纤维布。 

(2) 施工工艺： 

① 检查裂缝分布情况 

对半刚性基层进行全面检查，在路边标明收缩裂缝位置，统计裂缝数量和总长度。 

② 清扫基层 

对裂缝两侧各 1m 范围进行清扫、吹尘和清洗。 

③ 灌缝 

用森林灭火器吹除裂缝内灰尘，对小于等于 5mm 的裂缝灌乳化沥青，对大于 5mm 的裂

缝灌热沥青。 

④ 喷洒透层油 

在裂缝两侧各 0.75m 范围内，按 0.5kg/m2 沥青用量喷洒透层乳化沥青。 

⑤ 布设聚酯纤维布 

将聚酯纤维布平铺在裂缝两侧各 0.75m 范围内。铺设聚酯纤维布必须与基层粘牢。 

⑥ 洒布粘层油 

在裂缝两侧各 0.75m 范围内按 0.3kg/m2 沥青用量洒布粘层乳化沥青，待乳化沥青破乳后，

按 10kg/m2 洒布 3～5mm 石屑，将聚酯纤维布覆盖。 

9.5  粘层沥青的施工 

沥青路面上面层、下面层之间应喷洒粘层沥青。粘层沥青采用 SBS 改性乳化沥青。 

1、喷洒粘层沥青前，应将沥青面层表面清扫干净，用森林灭火器吹净浮灰，雨后

或用水清洗的面层，水分必须蒸发干净、晒干；通道表面应清除调平层的杂物和浮灰，

清除排水孔灰浆杂物，彻底洗刷干净。  

2、对清洗过的沥青中、下面层，采用沥青洒布汽车喷洒乳化沥青，洒布车应有良

好的计量设施，确保均匀地按规定数量实施喷洒。各面层之间粘层沥青喷洒数量折算成

纯沥青为 0.2～0.3kg/m2，桥梁上下面层之间、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯

沥青为 0.4～0.5kg/m2。 

3、为防止粘层沥青发生粘轮现象，沥青面层上的粘层沥青应在面层施工 2～3 天前

洒布，桥面上的防水粘结层应在面层施工前 4～5 天洒布，在此期间应做好交通管制，

禁止任何车辆行驶。  

4、每车乳化沥青施工单位均应取样检验，内容包括粘度，蒸发残留物含量，蒸发

残留物的针入度、延度、软化点等。粘层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量，

并随时外观检查洒布的均匀性，确保沥青撒布的均匀性。  

9.6 沥青混凝土面层（AC-13C 改性、AC-20C）施工 

沥青面层的施工按《公路沥青路面施工技术规范》有关内容执行。 

沥青面层的施工按《公路沥青路面施工技术规范》有关内容规定执行。沥青面层应尽

可能连续施工，其时间间隔不要太长，以防止沥青下面层受到污染。如果施工时间间隔较

长，或下层受到污染，摊铺上一层前应将表面清洁干净后，浇洒粘层沥青后再铺筑。对于

桥梁上的水泥砼应凿毛并清洁后浇洒粘层沥青后，再铺筑沥青混凝土桥面铺装层。 

1、施工准备 
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（1）沥青路面施工前，应对基层和下封层进行检查，当质量符合要求时，方可开始施

工。 

 检查下封层的完整性和与基层表面的粘结性。对局部基层外露和下封层两侧宽度不

足部分应按下封层施工要求进行补铺；对已成型的下封层，用硬物刺破后应与基层表

面相粘结，以不能整层被撕开为合格。 

 对下封层表面浮动矿料应扫到路面以外，表面杂物亦清扫干净。灰尘应提前冲洗，

风吹干净。 

 路面基层沉降检查。下封层完成后，基层顶面沉降速率连续两个月小于 3mm/月，

才可铺筑下面层。 

（2）施工前应对进场的材料按批进行抽检，以保证材料质量。 

（3）施工前应对施工机具进行全面检查、调整，以保证设备处于良好状态，特别是拌

和楼、摊铺机、压路机的计量设备，如电子称、自动找平装置等必须进行计量标定的调校。 

（4）应有充分的电源和备份设备，确保在一个施工工作日不致因停电或某一设备的故

障，造成生产的中断。 

（5）各种矿料必须分类堆放，不同集料应分别放置在硬化场地的堆放场，防止被其它

颗粒材料污染。 

2、沥青混合料的拌制 

（1）沥青混合料的矿料级配应符合目标配合比及生产配合比的要求。混合料沥青用量：

控制在生产油石比-0.1%、+0.2%。 

（2）沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制，拌和厂的设置除应符合国家有

关环境保护、消防、安全等外，还应注意各种矿料应分散堆放，不得混杂，集料（尤其是

细集料）、矿粉不得受潮，须设置防雨顶棚储存。 

（3）沥青混合料应采用间隙式拌和机拌和，拌和机应有防止矿粉飞扬散失的密封性能

及除尘设备，并有检测拌和温度的装置和自动打印装置。 

（4）沥青混合料拌和时间以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青胶结料为度。 

（5）拌和厂拌制的混合料应均匀一致、无花白料、无结团块或严重的粗细料分离现象，

不符合要求不得使用。 

（6）混合料不得在储料仓中储存过夜。 

3、沥青混合料的运输 

（1）混合料应采用大吨位自卸车运输，为防止沥青与车厢板粘结，车厢侧面板和底板

可涂一薄层隔离剂，但不得有余液积聚在车厢底部。绝对不允许使用柴油和水的混合料作

为隔离剂。 

（2）为了保证摊铺温度，运输时必须采取加盖棉被或苫布等切实可行的保温措施。每

车到现场均应测量混合料温度，低于摊铺温度时，混合料不得卸车。 

（3）为了保证连续摊铺，开始摊铺时，现场待卸料车辆不得少于 5 辆。 

（4）在卸料时，运输车辆不得撞击摊铺机，以保证摊铺出的路面的平整度。 

4、沥青混合料的摊铺 

（1）摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晒干后才能进行摊铺作业。 

（2）混合料必须采用机械摊铺机，在摊铺前应检查确认下层的质量，质量不合格时，

不得进行铺筑作业。摊铺机应调整到最佳状态，使铺面均匀一致，不得出现离析现象。 

（3）进行作业的摊铺机必须具有自动调节厚度及找平的装置，必须具有振动熨平板或

振动夯等初步压实装置。下面层摊铺应采用钢丝引导的高程控制方式，中面层摊铺宜采用

移动式自动找平基准装置。 

（4）摊铺机的摊铺速度应调节至与供料、压实速度相平衡，保证连续不断的均衡摊铺，

中间不停顿。 

（5）沥青混合料摊铺温度宜大于 150℃，70 号道路石油沥青混合料摊铺温度宜大于

140℃，混合料温度在卡车卸料到摊铺机上时测量。 

（6）沥青路面的松铺系数应根据试铺段确定，摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路

拱、横坡，达不到要求时，立刻进行调整。 

5、接缝 

（1）采用两台摊铺机时的纵向接缝应采用热接缝，即施工时将已铺混合料部分留下

10~20cm 宽暂不辗压，作为后铺部分的高程基准面，然后再跨缝碾压以消除缝迹。上、下

面层纵缝应错开 15cm 以上。 

（2）横向施工缝应采用平接缝，切缝时间宜在混合料尚未冷却结硬之前进行。原路面

必须用切缝机锯齐，形成垂直的接缝面，并用热沥青涂抹，然后用压路机进行横向碾压，

辗压时压路机应位于已压实的面层上，错过新铺层 15cm，然后每压一遍，向新铺层移动

15~20cm，直至全部在新铺层上，再改为纵向碾压。如用其他碾压方法，应保证横向接缝

平顺，紧密。 

（3）应特别注意横向接缝处的平整度，切缝位置应通过 3m 直尺测量确定。 

（4）在施工缝及构造物两端连接处必须仔细操作保持紧密、平顺。 
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6、试铺路段施工 

面层正式施工前，各施工单位应进行试铺路面施工，试铺路段长度不小于 300 米。试

铺路面施工分试拌和试铺两阶段。 

（1）根据沥青路面各种施工机械匹配的原则，确定合理的施工机械和组合方式，如拌

和楼产量与运输车辆配套，摊铺机与压路机配套数量等关系。 

（2）通过试拌确定拌和机的上料速度，拌和数量与时间，骨料加热温度与拌和温度等

操作工艺，验证沥青混合料生产配合比和沥青混合料的性质。 

（3）通过试铺确定：摊铺机的摊铺速度和摊铺温度；压路机的压实顺序、碾压温度、

碾压速度和遍数；以及确定松铺系数、接缝方式。 

（4）试拌试铺后，依据沥青混合料的抽提试验结果、路面外观质量和路面压实度确认

生产标准配合比。 

（5）通过钻孔法及核子密度仪法测定压实度对比关系，确定碾压遍数与压实度的关系。 

（6）检查施工及质检的全过程是否配套进行，试铺段面层质量是否符合规定。 

（7）确定施工组织及管理体系，以及联系与指挥方式。 

在试铺段施工时，业主、施工单位、监理部门应互相配合，做到按标准施工、按规范

检查、互相学习、及时写好试铺总结，经批准后，作为正式施工申请的依据。 

9.7 施工质量检查标准 

1、路面交工验收弯沉 

路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值要求如下: 

基层顶面交工验收弯沉值            Ls≤50.8(0.01mm)； 

下面层顶面交工验收弯沉值          Ls≤37.9(0.01mm)； 

上面层顶面交工验收弯沉值          Ls≤31.7(0.01mm)； 

3. 沥青路面抗滑标准（年平均降雨量＞1000mm） 

横向力系数                       SFC60 ≥54 

构造深度                         TD (mm)≥ 0.55 

4. 路面结构层压实度要求 

沥青混凝土压实度(实验室标准密实度)：    ≥ 97% 

水泥稳定碎石：压实度(重型标准)         ≥ 97% 

10.0  桥涵改造设计 

10.1 老桥涵改造原则 

根据现场调查情况，全线桥涵不存在较大的安全隐患，故对其考虑为改造利用，改造原

则如下： 

（1）改造方案须结构可靠、对老的结构物影响小； 

（2）尽量减少改造的施工难度，在安全可靠的前提下，选择经济方案以节约造价； 

（3）尽量选择对现有交通影响小的改造方案，减少改造对当地社会经济的影响，争取社

会效益最大化。 

10.2 拟改造方案 

根据现场调查，沿线桥梁共 7 座，其中 1 座桥梁为王港河大桥，桥梁跨径为 5x20m 空心

板结构；3 座桥梁为三跨空心板结构，其余 3 座桥均为 1 孔实心板结构；沿线涵洞共 10 道。

各桥涵主体结构完好，部分存在铺装、伸缩缝，外立面和护栏等不同程度的损坏，影响桥梁

的正常使用。为保证结构的耐久性和使用安全，结合本项目的特点及以上原则制定以下的改

造对策： 

（1）对结构完好的主体结构不做改造，仅结合路基标准横断面对桥面进行处理； 

（2）对全线原有桥涵进行详细调查，对外立面有破损和裂缝的桥梁，通过涂抹砂浆的措

施，以保证桥梁的正常使用； 

（3）桥面铺装混凝土出现大面积表皮脱落、露骨料，可对破损桥面层铣刨后再做混凝土

面层；也可全部凿除摊铺沥青混凝土表层； 

（4）更换破损的伸缩缝； 

（5）对不满足规范的护栏进行更换，对满足规范的护栏维修除新，保证行车和行人安全； 

沿线各桥梁病害及维修方案详见下表： 
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沿线桥梁病害统计及维修方案表 

序

号 
桥梁名称 中心桩号 

孔数及

跨径

(n×m) 

病害描述 
评定

等级 
养护维修方案 

1 农垦桥 K2+507.0 1×8 

①外立面有破损及裂缝； 

②现状护栏不满足规范； 

③桥面铺装部分破坏； 

二类 

①对外立面破损及裂缝处涂抹砂浆； 

②对护栏进行替换，采用波形防撞护

栏； 

③对桥面沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

2 
龙须河

桥 
K4+633.0 4+8+4 

①桥台基础有裂缝； 

②现状护栏不满足规范； 

③桥面铺装部分破坏； 

二类 

①对桥台裂缝处涂抹砂浆修复； 

②对护栏进行替换，采用波形防撞护

栏； 

③对桥面沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

3 
王港河

大桥 
K10+452.0 5×20 

①伸缩缝堵塞及破坏； 

②桥面铺装部分破坏； 

③人行道破旧，高度不满

足规范要求；且护栏破损

严重； 

一类 

①更换伸缩缝； 

②桥面沥青铣刨 4cm 重新摊铺； 

③更换人行道及人行道护栏； 

4 
东方红

桥 
K11+617.0 1×8 

①护栏破旧； 

②桥面铺装部分破坏； 
一类 

①对护栏进行除新； 

②对桥面沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

5 海南桥 K12+344.0 1×8 
①现状护栏不满足规范； 

②铺装部分破坏； 
二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞护

栏； 

②对桥面沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

6 
江界河

桥 
K15+072.0 3×13 

①伸缩缝堵塞及破坏； 

②桥面铺装为水泥混凝

土，且破坏严重； 

③护栏破损严重且不满足

规范； 

二类 

①更换伸缩缝； 

②对桥面水泥混凝土路面进行抛丸

处理，加铺 4cm沥青； 

③对护栏进行替换，采用防撞钢护

栏； 

7  康宁桥 K17+199.0 3×10 

①伸缩缝堵塞及破坏； 

②桥面铺装为水泥混凝

土，且破坏严重； 

③护栏破旧； 

二类 

①更换伸缩缝； 

②对桥面水泥混凝土路面进行抛丸

处理，加铺 4cm沥青； 

③对护栏进行除新； 

沿线各涵洞病害及维修方案详见下表： 

 

 

 

沿线涵洞病害统计及维修方案表 

序

号 
涵洞名称 中心桩号 

孔数及

跨径

(n×m) 

病害描述 
评定

等级 
养护维修方案 

1 四排河桥 K1+456.0 1-4×3 

①外立面有破损及裂缝； 

②现状护栏不满足规范

且护栏不连续； 

③铺装部分破坏； 

二类 

①对外立面破损及裂缝处涂抹砂

浆； 

②对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

③对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

2 五排河桥 K1+883.5 1-4×3 

①外立面破损严重且台

后有较大裂缝； 

②现状护栏不满足规范； 

③铺装部分破坏； 

三类 
①对老涵进行拆除，新建 1-4x3箱

涵； 

3 新中桥 K3+189.3 1-4×3 

①外立面有破损； 

②现状护栏不满足规范

且护栏不连续； 

③铺装部分破坏； 

二类 

①对外立面破损处涂抹砂浆； 

②对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

③对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

4 社运桥 K3+858.0 1-4×3 

①现状护栏不满足规范

且护栏不连续； 

②铺装部分破坏； 

二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

②对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

5 新圩桥 K7+108.0 1-5×3 

①现状护栏不满足规范

且护栏不连续； 

②铺装部分破坏； 

二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

②对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

6 
K8+157.0

涵 
K8+157.0 1-4×3 

①外立面有破损及裂缝； 

②现状护栏不满足规范

且护栏不连续； 

③铺装部分破坏； 

二类 

①对外立面破损及裂缝处涂抹砂

浆； 

②对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

③对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

7 海团桥 K9+210.0 1-5×3 
①现状护栏不满足规范； 

②铺装部分破坏； 
二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

②对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

8 海北桥 K9+744.0 1-4×3 
①现状护栏不满足规范； 

②铺装部分破坏； 
二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

②对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

9 红星桥 K13+687.0 1-4×3 
①现状护栏不满足规范； 

②铺装部分破坏； 
二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

②对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 

10 
K14+317.3

涵 
K14+317.3 1-4×3 

①现状护栏不满足规范； 

②铺装部分破坏； 
二类 

①对护栏进行替换，采用波形防撞

护栏； 

②对沥青铣刨 4cm 重新摊铺 



2022 年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）施工图设计                                           说  明                                                                            图表号：S1-2   第 32 页 共 40 页 

编制：                                   复核 ：                                          审核：                              日期：2022.09 

10.3 主要桥涵改造方案 

10.3.1 王港河大桥 

全线只有一座大桥，为王港河大桥，上部结构为 5x20m 预制混凝土空心板结构，下部为

柱式墩、台，钻孔灌注桩基础。 

  

  

王港河大桥现状照片 

王港河大桥上下部情况较好，但伸缩缝堵塞及破坏，人行道破旧，高度不满足规范要求，

且护栏破损严重，桥面铺装部分损坏。针对以上情况，对大桥的伸缩缝、人行道及护栏进行

更换，并对桥面进行铣刨 4cm 重新摊铺沥青。 

10.3.2 其余桥梁 

  

农垦桥现状照片 

  

龙须河桥现状照片 

  

东方红桥现状照片 
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海南桥现状照片 

以上四座桥梁上下部情况较好，但部分桥梁护栏不满足规范，桥面铺装部分损坏，外立

面有裂纹等。针对以上情况，对桥梁的护栏进行更换，对桥面进行铣刨 4cm 重新摊铺沥青，

并对有裂纹的外立面进行涂抹砂浆处理；对满足规范要求的护栏进行除新。 

  

江界河桥现状照片 

  

康宁桥现状照片 

以上二座桥梁上下部情况较好，但现状桥面铺装为水泥混凝土铺装，江界河桥现状护栏

不满足规范，另外伸缩缝均堵塞及破坏。针对以上情况，对江界河桥护栏更换为钢护栏，对

康宁桥护栏进行除新；对两座桥的伸缩缝进行更换；另外对桥面的水泥混凝土路面进行抛丸

处理并加铺 4cm 沥青。 

10.3.3 涵洞 

  

  

涵洞现状照片 

通过全线调查，沿线涵洞结构基本完好，部分涵洞外立面有裂缝，所有涵洞现状护栏不

满足规范，另外铺装破坏较为严重。针对以上情况，对所有涵洞护栏进行更换，更换为波形

防撞护栏；对所有涵洞的铺装进行铣刨 4cm 重新摊铺；对外立面有裂缝的进行涂抹砂浆处理，

其中五排河涵洞台后有较大裂缝，评定为三类，对该涵洞进行拆除重建。 

10.4 其他注意事项 

1、修补混凝土表面缺陷 

（1）混凝土表面必须凿毛，并露出混凝土坚硬部分，表面的松散层、附着物、油物污、

污垢、灰尘等应清洗干净。 

（2）配制修补材料时，必须称量准确，搅拌均匀。修补材料必须具有一定的可使用时间，

满足被粘混凝土构件的定位、调整等操作时间。修补时可一次或分多次嵌入缺陷，并抹平修

整。 
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2、修补裂缝 

对宽度大于 0.15mm 的裂缝进行灌浆处治，宽度小于 0.15mm 的裂缝进行封闭。 

（1）沿缝对混凝土表面进行处理，清除松散灰浆、砂粒、油垢，使混凝土表面保持干净。

灌缝过程中，裂缝宜处于干燥状态（灌缝有特殊要求的除外）。 

灌浆嘴的间距根据灌浆的要求设置，以保证灌浆饱满为原则。在裂缝端部、裂缝交叉处

和裂缝较宽处应设灌浆嘴，贯穿性裂缝两端都必须埋灌浆嘴。 

灌缝前，应逐一加压检查灌浆嘴的连通和封闭效果。 

灌缝用胶必须按所选用产品确定试验的配合比进行拌合，准确称量各组成材料并搅拌均

匀。灌缝胶配好后，应尽快将其注入到裂缝中，并在该产品规定的适用期内使用完毕。 

（2）灌缝施工应在产品规定施工操作温度下进行。 

灌浆顺序，竖缝必须自下而上，平缝可自一端向另一端逐一进行。 

缝隙全部注满后应按材料要求进行养护，待浆液固化后，拆除灌浆嘴，并对混凝土表面

进行修整。 

（3）灌缝过程中应严格控制质量，灌缝结束后应检验灌缝效果及其质量。凡有不密实或

重新开裂等不合格的情况，应采取补灌等补强措施，确保质量。 

11.0  平面交叉设计 

1、交叉口设计原则 

在对道路交叉改造时应充分发挥项目路的使用功能，为沿线经济发展服务。交叉口改造

的原则主要有： 

（1）对于与县道及以上等级的道路交叉，一般采用加铺转角的改造方案，必要时进行渠

化设计。 

（2）对于与低等级道路平交，采用加铺转角的改造方案。 

（3）应在现状道路用地范围之类进行改造，避免新增用地。 

（4）路面抬高路段，相交道路平交口改造至加铺转角范围。 

2、交叉口设计方案 

平面交叉的型式应根据相交公路的等级、功能和在路网中的地位、设计速度、直行和转

向交通量、交通组成、交通管理方式以及合理的转弯速度等因素，并结合地形、用地等条件

来确定。 

本项目平面交叉方案主要有以下几种： 

1、全线应考虑合理设置平交道口，减少对主线交通的干扰，在基本与现状保持一致的基

础上，增设交通安全标志，平交道口较密集的路段进行限速。 

2、主要平交道口采用加铺转角方式，与干线公路相交采用信号控制+加铺转角，其余乡

村道路平交道口采用停车让行方式。 

本项目共设置 4 处主要平交道口，详见下表： 

主要平面交叉设置一览表 

序号 道路名称 
道路

等级 
交叉桩号 

交叉角度

（°） 
交叉型式 交叉方案 备注 

1 X305（南白线） 县道 K0+000.000 90 T 型 加铺转角  

2 X305（南白线） 县道 K0+847.926 62 Y 型 加铺转角 

维持现

状，不改

造 

3 X352（小万公路） 县道 K11+328.589 82 十字型 加铺转角  

4 S351 省道 K15+026.233 83 十字型 
信号控制，

加铺转角 

S351 道路

范围不改

造 

3、平交口通视三角区 

平面交叉实施的同时，应对平交口通视三角区的建筑物和树木进行清除，保证各自停车

视距所组成的三角区不存在任何有障碍的物体。 

12.0  安全设施改造设计 

安全设施是交通工程的重要组成部分，是确保行车安全畅通的重要设施，为了进一步提

高公路安全服务水平，本次大中修结合公路安全生命防护工程的要求，坚持“以人为本、安全

发展”的理念，结合当地实际情况，因地制宜的采用综合技术措施整治，避免盲目设防或防护

不足。本项目安全设施设计内容包括：交通标志、交通标线、护栏、轮廓标、线形诱导标、

里程碑、百米牌等。 

1、交通标志 

1）交通标志的一般规定 

（1）标志位置 

标志需要位于驾驶员的正常直行视角范围，一般设置在车辆行进方向的右侧或车行道的

上方。标志设置位置应保证驾驶员有足够的辨识标志，采取合理的驾驶行为的时间。 

（2）标志间距 

①标志之间需要保持有效的视认间隔。正常路段标志之间的间隔，设计速度或运行速度
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大于等于 80km/h 的路段不得小于 60m，小于 80km/h 的路段不得小于 40m。 

（3）标志可视性 

标志的设置必须满足使用者的视认需求，路段标志增设或改造，需综合考虑上、下游标

志的设置影响和路段设施、障碍物的干扰；运行路段的标志，需定期进行符合性和视认效果

评价。 

（4）版面设计及反光材料的选择 

为了满足道路使用者对标志信息的视认要求，主线指路标志主要采用汉字高度 40cm，汉

字高宽比为 1:1，部分为 1：0.75，字体为国家标准交通工程专用字体，版面尺寸按不同版面

内容确定，尽量达到统一，版面内容中汉字间距、笔划粗度、最小行距、边距以及版面布置

等参照《GB5768－2022》。 

版面反光材料的选择，需要综合考虑各类反光膜的反光特性，使用功能、应用场合和使

用年限，标志的反光膜采用Ⅳ类反光膜。 

（5）标志的结构设计 

标志结构设计中风速采用盐城市比较空旷平坦地面上离地 10m 高统计所得的 50 年一遇

10min 平均最大风速即：V=27.3m/s。根据标志版面尺寸大小及设置位置的需要，本段标志的

支架结构有单柱式、双柱式、单悬臂等。悬臂式标志净空为 5.5m。标志底板采用铝合金板，

为了保证标志版面的平整度，对于版面尺寸较小的单柱式标志板厚度采用 2mm，版面尺寸较

大的单悬臂式标志板厚度采用 3mm，并均采用铝合金龙骨加固，各种标志板的具体采用厚度

详见设计图。所有钢材均采用 Q235，焊条全采用 T42。所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理，

螺栓表面镀锌 350g/m2，钢管钢板等镀锌 600g/m2。施工时应严格按照规范要求进行。标志基

础采用 C30 钢筋混凝土基础，根据板面大小及地基承载力决定其尺寸及埋置深度。 

（6）标志的施工要求 

标志的施工要求： 

①标志板与铝合金龙骨的连接、龙骨与支架连接应牢固。 

②标志钢构件均应做热浸镀锌防锈处理。 

③标志在道路开放交通之前已安装完毕时，承包商应用适当材料将标志板面遮盖，以防

板面损坏。 

④基础预埋件做好防锈处理，外露的地脚螺栓涂黄油后包扎好，防止碰坏丝扣。 

⑤为保证路基的稳定性，标志基础的回填应确保压实度，在压实度不能保证的情况下，

经现场监理工程师同意，可采用 C20 素混凝土回填。 

⑥双柱、单柱式标志板内边缘距路肩边缘的距离不得小于 25cm，单悬臂、双悬臂、附着

式标志板的下边缘与路面的垂直距离应满足净空高度要求。任何部位不得侵入公路建筑界，

主标志安装需要预留辅助标志建筑界的限制空间。 

⑦混凝土基础尺寸应严格按图纸执行，混凝土标号应满足设计要求。标志的反光膜：采

用Ⅳ类反光膜。 

2）指路标志 

通过调查资料显示，方大线于 2020 年上半年进行安全生命防护工程专项设计，沿线各类

标志设置完善，标志尺寸、版面的布置符合国家标准规范的要求，基本无标志版面破损变形、

杆件歪斜等现象出现。 

本次仅对与 X305 平面交叉南侧指路标志进行了更新。拆除原有的双柱简易指路标志。 

3）警告标志 

警告标志警告车辆驾驶员、行人前方危险，需谨慎行动。本次主要完善以下几个方面： 

①项目路视线受影响的交叉口前完善交叉口警告标志；  

②村庄路段补充设置注意村庄警告标志； 

③依据《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2002），针对部分 T 型交叉口增设线形诱

导标志，并将沿线现有线形诱导标志根据新规范要求进行换膜处理。 

4）指示标志 

本项目标线重新施划，结合沿线标线施划情况，依据《道路交通标志和标线》（GB 

5768.2-2002）完善人行横道指示标志。 

5）禁令标志 

本次完善的禁令标志： 

① 全线桥梁前设置限质、限载标志； 

本次设计在桥头增设“限质 30t、限载 13t”组合禁令标志。 

t

 

②更换现有设置不合理的限速标志；并在适当的位置补充设置了限速标志。 

③ 搭接道口被交路入口标志缺失的增设停车让行标志。 
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2、交通标线 

1）标线的一般规定 

（1）标线设置 

综合标线与标志的配套应用，避免使用功能歧义或交通冲突。保持同类型路段标线漆画

方案的一致性，适时改造寿命到期的标线，有效清除老旧残余标线。 

① 车道边缘线－设在上下行车道两侧路缘带的内侧，为宽 15cm 的白色实线。 

② 车道分界线－设在行车道之间，为白色虚线，线宽 15cm ，实线长 600cm，间隔 900cm，

为保证行车安全。 

③ 人行横道线－准许行人横穿车行道的标线，白色平行粗实线（斑马线），宽度为 3m，

线宽 40cm，间距 60cm。 

④ 导向车道线－设置于路口驶入段，白色实线，线宽 15cm，长度不小于 30m。 

⑤ 停止线－设置于有利于驾驶人观察路况的位置，为白色实线，设有人行横道线时，距

人行横道线 1m~3m。 

⑥ 停车让行线－由两条平行白色实线和一个白色〝停〞字组成，白实线宽度 20cm,间隔

20cm, 〝停〞字宽 100cm,高 250cm。 

⑦ 车行道中心线－设在二级公路车行道中心，为黄色虚线，线宽为 15cm，实线长 400cm,

间隔为 600cm。 

⑧ 导流线－设于复杂的平交口处，白色实线，与道路中心线相连时，可用黄色实线，线

宽 45cm，外围线宽 20cm，线距 100cm，倾斜角 45°。 

⑨ 导向箭头－用于导向车道内，表示车辆的行驶方向，颜色为白色，主线采用箭头长为

6m 的标准尺寸，距交叉口最近的第一组导向箭头在距停止线 3~5m 处设置，第二组在导向车

道的起始位置设置，箭头起始端部与导向车道线的起始端部对齐，第三组在距第二组箭头前

30~50m 间隔设置。 

（2）标线排水 

连续设置的实线类标线，间隔 15m 左右设置排水缝，排水缝宽度 5 cm。其它标线设置可

能出现阻水的，应沿排水方向设置排水缝，排水缝的宽度 3～5 cm。 

（3）标线材料 

本设计中标线材料均采用热熔反光标线。热熔标线涂层厚度为 1.8+0.2mm，应均匀，无

起泡、开裂、发粘、脱落等现象，表面均匀撒布玻璃微珠，玻璃微珠含量应保证 300g/m2。 

（4）标线的施工要求 

① 为利于排水,连续设置的实线类标线应每隔 15m 左右设置排水缝，排水缝宽度一般为

3cm~5cm。 

② 标线处路面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其它有害物质。 

③ 标线施工应根据设计要求进行标线放样，纵向标线应与路线线型、路缘石边缘线顺适；

标线宽度必须一致、线型规则、边缘整齐、线型顺畅。 

④ 当车行道宽度变化时，其过渡应圆滑、顺畅。 

⑤ 标线材料的选择、标线厚度、玻璃微珠的含量等均应符合设计文件的要求。 

2）改造方案 

本项目结合路面大中修，对全线标线重新施划。 

3、防护设施 

1）设置原则 

本项目针对路侧计算净区宽度范围内有以下情况时，设置护栏： 

① 填方路段边坡为 1：1.5，路堤高度大于 3m 时； 

② 有水深大于 1.5m 的水域时。 

2）一般规定 

护栏位置：路侧波形梁护栏设置于土路肩内，护栏任何部位不得侵入公路建筑界，护栏

板面垂线需要在土路肩内侧边缘线之内或重合，避免进入公路建筑界；设置路缘石的路面，

护栏板面垂线距路缘石与硬路肩分界线的距离不得大于 10cm，既要避免护栏进入公路建筑

界，又要防止形成车辆“跳板”。 

护栏施工的要求 

① 立柱放样前，应调查每根立柱位置的地基状态。如遇地下通讯管线、泄水管等，涵洞

顶部埋土深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱埋置方式。 

② 立柱应根据设计图进行放样，并以构造物或特殊地形地物（如桥梁、通道、涵洞、中

央分隔带开口、立交、平交等）为控制点，向一般路段进行测距定位。《护栏设置一览表》

中具体桩号可根据现场情况进行适当调整。 

③ 立柱应牢固地埋入土中，达到设计深度，并与路面垂直。 

④ 一般路段，立柱可采用钻孔埋设方法施工，施工时应精确定位。施工过程中，若出现

施工偏差，不得将立柱部分拔出加以矫正，须将其全部拔出，待基础压实后再重新打入。 

⑤ 立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。 
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⑥ 波形梁板的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便再安装过程中利用波形梁的长圆

孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。 

⑦ 防阻块通过连接螺栓固定于波形梁与立柱间，再拧紧连接螺栓前应调整防阻块使其准

确就位。 

3) 改造方案 

① 现状护栏缺失或长度不足的段落新增护栏； 

② 针对利用栏杆、示警桩等设施进行防护的路段，替换为符合等级要求的护栏型式； 

③ 项目路沿线桥梁护栏与路基护栏未进行有效衔接，结合实际情况规范设置。桥头开口

的路段，桥梁护栏与支路护栏连接； 

④ 充分利用现有护栏，针对路面大中修方案抬高路面 0-19cm，通过加高护栏板解决护栏

高度不满足要求的问题； 

⑤ 针对部分高路堤段、临水段、路段增设波形梁护栏； 

⑥ 护栏在起讫点、位置进行失控车辆安全导向端头处理，不同形式的路基护栏之间或路

基护栏与桥梁护栏之间应当进行过渡处理，且护栏端部设置实体标记； 

⑦ 本项目波形梁护栏采用 A 级。 

4、视线诱导设施设计 

视线诱导设施主要包括轮廓标、道口标柱。 

1）项目路应连续增设轮廓标，轮廓标在公路前进方向左、右侧对称设置，其直线段设置

间距不应超过 50 米，曲线路段应适当加密。 

本项目路全线设置轮廓标，波形梁护栏段及桥梁护栏段设附着式轮廓标，其他路段设置

柱式轮廓标。沿公路行车方向左侧设置黄色反射体轮廓标，右侧设置白色反射体的轮廓标。

全线轮廓标设置高度应保持一致，轮廓标反射体中心线距地面的高度为 60cm～70cm。 

2）道口标柱 

道口标柱：设于公路沿线较小交叉路口两侧，用来提醒主线车辆提高警觉，通过警示颜

色让驾驶者察觉小道口，减速慢行，防范小路口车辆突然出现而造成意外。 

本次设计针对缺失的道口标柱补充完善，并对沿线破坏或被遮挡的道口标柱进行更换。 

5、公路其他附属设施 

1)里程碑 

在路侧连续设置波形梁路段可设置附着式里程牌。当路侧无护栏或护栏不连续设置时，

应设置埋设于土中的里程碑。里程牌（里程碑）设置于公路前进方向右侧，间距 1000m。 

2)百米牌 

当路侧连续设置护栏时，在护栏上设置附着式百米牌。当路侧无连续护栏或无护栏时，

在柱式轮廓标上设置附着式百米牌。无护栏或柱式轮廓标可设置百米桩。百米牌（百米桩）

设置于公路前进方向右侧，间距 100m。 

本次设计针对沿线损坏、缺失的公路里程碑、百米牌进行补充完善。 

13.0  其他附属设施改造设计 

1、路缘石及地坪硬化方案 

根据现场调查，镇区段两侧有路缘石及水泥地坪，道路铣刨开挖过程中会对路缘石及地

坪有所损坏，按现状尺寸进行恢复。路缘石采用 C30 水泥混凝土，地坪采用 C20 水泥砼硬化

15cm。 

2、小海镇镇区段市政管线及局部穿路管线保护 

根据现场调查，小海镇镇区段采用市政管线排水，两侧地坪上的检查井、雨水篦子根据

破损情况进行更换，建议采用铸铁材质。由于老路范围内管线情况较为复杂，路面铣刨改造

时局部穿路管线需采用 C20 混凝土保护。工程量本次仅为暂估，具体以现场实际发生为准。 

14.0  施工组织计划 

14.1  施工期限 

本项目实施进度总体安排如下： 

2022 年 9 月，完成初步设计、施工图设计及施工前期准备工作； 

2022 年 10 月开工建设，2023 年 1 月完工。 

总施工期为 4 个月。 

14.2  主要材料供应、运输方案 

14.2.1  主要材料供应 

项目处在地区为苏中平原，地势平坦，沿线及邻近地区均无沙石等材料生产，工程所需

材料均需从外地采购供应。各种材料均可通过公路或水运至路线，且水运具有运输量大，成

本低的特点，故材料一般先考虑水运，另外也可以在沿线城镇码头直接购买工程所需材料，

本项目砂、石等材料均考虑工地采购，需进行材料试验，以选择质量好的料场。 
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1、石料 

石料从六合、江阴、丹徒、吴县、大港、宜兴等地采购，水运至工地，也可直接在沿线

码头购买，石料品种有石灰岩、玄武岩、花岗岩等，质地坚硬、强度高，质量好，储量多，

可满足工程需要。 

2、砂 

砂料可由仪征小河口砂场、六合八百砂场采购，江都高港港务局砂场有石英质中、粗砂

销售，主要为河砂，含泥量少，质地较好，可满足工程需要，内河沿线码头，多有以上砂料

供应。 

3、石灰 

石灰也可从外地水运而至，主要产地有扬州市湾头化工厂、宜兴化工厂等均优于 3 级，

能满足工程质量需求，以上石灰可直接在沿线码头购买。 

4、工程用水及用电 

沿线河流纵横，地表水、地下水资源丰富，水质较好，取水方便，可就近上路，供生活

和工程之用。沿线电力供应情况良好，工程用电可与电力部门协商解决。 

5、钢材、木材、水泥、沥青、汽油、柴油 

公路建设所需的建筑材料需求量较大，从经济性考虑应尽可能利用当地材料，因地制宜，

钢材、木材、水泥、汽油、柴油可从周边县市供应点购买，尽量利用水路运至工地，少部分

材料需从外省市购买，沥青砼路面面层应采用优质沥青。 

14.2.2  运输条件 

本项目建设路用建筑材料（砂、石料、石灰）当地均无产地，大多需要长距离外购。项

目所在区域河道密布，水路四通八达，乡村道路完善，且与附近其他省市的交通联系便捷如

G1516 盐洛高速、G15 沈海高速、S331 等，为本项目的建设提供了优越的条件。因此路用建

筑材料运输建议以公路陆运为主。 

14.3  交通组织方案 

路面改造施工对本项目的交通影响最大。在路面实施期间可以从两个方向考虑保证施工

期间道路的正常运营，一是合理的划分施工段落，半幅施工半幅运营；二是合理利用周边道

路进行分流。 

（1）半幅施工半幅通车是在老路改造过程中最常见的施工组织办法。这种办法不改变原

交通出行习惯，但由于仅利用半幅，交通量过于集中，道路的通行能力有限。本项目交通量

较大，周边居民点较为密集，且经过镇区，采用半幅施工半幅通车的方案时应增设相关警示

标志，提醒车辆前方施工及注意周边行人安全。 

（2）本项目为双向两车道，一般路段路基宽度 8.5m，分幅施工时，建议市区往沈灶方向

车流单向单车道通行，沈灶往市区方向车流采用绕行方案。 

（3）项目路周边路网发达路段，应优先考虑路网的分流功能，将项目路上的车流引导、

避绕施工路段，提高路段的施工效率。当项目路交通量较大，车流分流较多时，该方案会导

致路网内其余道路的交通量增加，通行能力下降。同时在采用该方案进行交通组织时，应增

加部分相应的临时安全设施。 

结合交通组织方案分析，本项目交通组织采用半幅施工半幅通车及绕行结合的方案，绕

行路段，增设部分提示标志，各路段可利用绕行道路如下： 

采用绕行方案时各路段可利用道路 

段落 施工期可利用分流道路 备注 

起点至新中线 描圩线、新中线 分幅施工，单向通行 

新中线至X352 X305、老 S226、X352 
分幅施工，单向通行； 

另一行驶方向需绕行 

X352 至 S351 X352、东环路、S351 分幅施工，单向通行 

S351 至终点 S351、老 S226、方大线 分幅施工，单向通行 

（4）考虑 K1+883.5 涵洞新建处设置改路保通：路基宽度 3.5m，路面结构为 20cm 水泥

砼+20cm 级配碎石，其下采用石灰土填筑，河中预留排水管道。 

15.0  节能环保 

项目路在改造过程中，产生较多废弃料，特别是对于基层挖除后的废弃料。为响应国家

节能环保要求，本项目对路面改造废弃料进行了合理利用。 

面层、基层、底基层挖除后，废弃料较多，主要利用于要有以下三个方面： 

①项目路交叉口改造时，需要对部分交叉口进行加铺转角，挖除基层及底基层可用于加

铺转角处路基填筑； 

②基层、底基层挖除废料优先利用与本项目后，剩余废料可以完全利用于周边项目河塘

填筑等。 
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16.0  工程预算 

16.1 编制依据 

1. 国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等； 

2. 交通运输部发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）； 

3. 交通运输部发布《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）； 

4. 苏交建[2019]22 号《江苏省交通运输厅关于执行交通运输部 86 号公告有关补充规定

的通知》； 

5. 交办公路[2016]66 号文《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计

价依据调整方案>的通知》； 

6. 国家计委、建设部计价格[2002]10 号关于发布《工程勘察设计收费标准管理规定》的

通知； 

7. 大行审发审[2022]102 号《关于盐城市大丰交通运输局 2022 年大丰区农村公路大中修

项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）项目可行性研究报告的批复文件》； 

8. 大行审发审[2022]130 号《关于盐城市大丰交通运输局 2022 年大丰区农村公路大中修

项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）项目初步设计批复文件》； 

9. 本项目施工图计图纸及相关工程量等。 

16.2 编制范围及规模 

本项目预算编制内容为 2022 年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈

灶街段）工程施工图设计，工程内容包括路面加铺工程、路面病害处治工程、桥梁病

害处治工程及交通工程及沿线设施等。  

16.3 主要费用说明及费率标准 

1、人工、材料及机械台班单价 

(1) 人工费：人工费单价 128.17 元/工日；机械人工费单价 128.17 元/工日。 

材料费：工程所需各项材料依据交通厅建管处2022年9月27日发布的交通工程材料指导价

格信息及盐城市2022年7月建设工程材料市场信息价，并结合当地在建类似建设项目的材料市

场调查综合取定。主要材料价格详见下表：                           

主要材料价格表（除税价） 

序号 名称 单位 代号 预算单价（元） 备注 

1 人工 工日 1001001 128.17  

2 原木 m3 4003001 2061.90  

3 锯材 m3 4003002 2262.00  

4 HPB300 钢筋 t 2001001 4393.5  

5 HRB400 钢筋 t 2001002 4219.5  

6 钢管立柱 t 2003015 6173.37  

7 42.5 级水泥 t 5509002 478.50  

8 石油沥青 t 3001001 4230.00  

9 中（粗）砂  m3 5503005 283.88  

10 碎石 m3 5505012 228.15  

(2) 机械费：其他材料费和机械使用费：按交通部发《公路工程建设项目投资估算编制办

法》（JTG 3820-2018）规定计算。 

2、措施费、企业管理费及规费 

(1) 冬季施工增加费按“准二”区计；雨季施工增加费按雨量区“Ⅱ区 3 个月”计。 

(2) 工地转移费按 100 公里计，主副食运费补贴统一按综合里程 5 公里计。 

(3) 规费按苏交建[2019]22 号计，其中：养老保险费率为 16%，失业保险费率为 0.5%，

医疗保险费率为 6.8%（含生育保险费率为 0.8%），公积金费率为 10%，工伤保险费率为 1.1%。 

3、利润、税金 

利润按7.42%计，税金按9%计。 

4、设备及工具、器具购置费 

（1）办公及生活用家具购置费按4060元/公里计。 

5、工程建设其他费用                  

(1) 征地拆迁补偿费：本项目无新增用地。 

(2) 建设项目管理费，按《编制办法》规定计列。 

(3) 建设项目前期工作费按编制办法及相应收费标准计列。 

(4) 供电贴费不计列。 

(5) 预备费，其中工程造价增涨预留费不计，预备费按《编制办法》规定以 3%计。 
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16.4 预算总金额 

施工图预算总金额为4766.17万平均每公里230.39万元。其中：建筑安装工程费为4184.10

万元，平均每公里202.26万元。详见下表： 

工程或费用名称 预算（万元） 

第一部分建筑安装工程费 4184.10 

1 临时工程 123.9 

2 路基工程 166.16 

3 路面工程 3083.27 

4 桥梁工程 178.4 

5 交叉工程 62.79 

6 交通工程及沿线设施 407.07 

7 专项费用 162.52 

第三部分工程建设其他费用 443.25 

第四部分预备费 138.82 

公路基本造价 4766.17 
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序

号 
指标名称 单位 数量 备注 

 一、基本指标    

1 公路等级  二级公路  

2 设计速度 km/h 60  

 二、路线    

1 路线长度 km 20.687  

2 路线增长系数 / 1.081  

3 平均每公里转角数 个 2.32  

4 平曲线最小半径 m 200  

5 平曲线占路线总长比例 % 26.75  

6 最大纵坡 % 2.9  

7 最小纵坡 % 0.03  

8 最大坡长 m 740  

9 最小坡长 m 60  

10 最小竖曲线长度 m 52  

11 平均每公里变坡次数 / 4.16  

12 竖曲线最小半径    

 (1)凹型 m/处 2122.449/1  

 (2)凸型 m/处 2000/1  

13 竖曲线占路线总长比例 % 50.12  

14 安全设施 km 20.687  

 三、路基、路面    

1 路基宽度 m 8.5/10.5/12  

2 路基土石方数量    

 (1)填方（6%石灰土） m3 787  

 (2)挖方 m3 740  

序

号 
指标名称 单位 数量 备注 

3 特殊路基基坑开挖/换填碎石 m3 389  

4 路面结构形式及路面面积    

 4cmAC-13C（改性沥青） m2 145353  

 粘层 m2 146122  

 6cmAC-20C m2 146122  

 封层 m2 17575  

 透层 m2 17575  

 32cm 水泥稳定碎石 m2 429  

 20cm 水泥稳定碎石 m2 17579  

 铣刨面层 m2 145151  

 挖除基层 m2 16433  

 混凝土圬工数量 m3 2595  

 四、桥梁、涵洞    

1 设计车辆荷载  老桥维持老荷载  

2 桥梁 m/座 286.3/7  

 大桥 m/座 105/1  

 中小桥 m/座 181.3/6  

3 桥梁占路线总长比例 % 1.383  

4 涵洞 道 10  

 平均每公里涵洞道数 道 0.48  

 五、路线交叉    

1 分离式立体交叉 处 /  

2 平面交叉 处 115（县道及以上等级 4 处）  

     

     

 































































 

 

 

 

 

第二篇  路线 
 





























































































































































 

 

 

 

 

第二篇  路线（交通安全设施） 
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第六篇  路线交叉 
 
 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

第三篇  路基路面 
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K3+000-. K5+300 K5+300-. K7+ 700 
适用’段 K7 + 700-. K 1 0+ 200 K 16+000-, K20+ 687 KO+OOO-, K0+037 K1+866--K1+901 

K 13+800-, K 16+000 K10+20胁•K13+800 矗点平变口量遭 直撞商量调撞除f.建政遭段

国制：

噩噩
AC-13C（踹） C30本舰艇土.

医� ．．．．．．．．．．．
乱也洒青7封屠

盟国

满青路面材料设计参数 基层材料设计参数

4.5:95.5 1.8 I 25000 

磨成刊出压
）
－

且
饥
、MU
－

Rd

恨
w－
l

h

惧
（
－

f兀Jnu
 

丁JJ

注：

1.本回尺才单位酷量明外，企均以cm廿．
2.－撮’段酒青硅下面层与基层之间设置乱化面青下封层作为技术措施， 7封层未计结构厚度－
3.基层反应基层采用抗裂水泥稳定碎石，水混合量4.5%,
4.C30本泥量疆土植与基层之同设置乳化酒青7封层，2Bd设计奇拉跟不小于4.5MPa,
5. KO+OO(r. K3+000其他脱已与2020年完成阳柑，本次设计对局部病害’段遭行处浩．

混合料类型 推荐配合比或型式 20℃下动态抗压回弹模量（ MPa) 

细桂式新青温凝土 (AC 13) 10000 

中粒式前青最提土 (AC-20C) 11000 

材料名称

水混稳定碎石

I 技术参数（MPa)
推罪配合比或形式ll寄：拉强度｜弹性模量

益城市大丰区交通运输局
2022年大丰区农村公路大中修项目

方大线（ -9阳桥至沈灶街段）施工图设计 路面结构方案设计图
日期

2022. 09 如华设设计集时公司















 

 

 

 

 

第四篇  桥梁、涵洞 

 

 

 

 

 

 

 













































 

 

 

 

 

第十一篇  施工组织计划 
 
 

 

 

 

 









 

 

 

 

第十二篇  施工图预算 
 
 

 

 

 

 

 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2022年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）工程施工图设计

编制范围：K0+000.000+K20+687.000 共 4 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

20.687 41841039.35 2022576.47 87.79公路公里
建设项目路线总长度（主线长
度） 

1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 20.687 1238967.58 59891.12 2.60公路公里101

4 68089.58 17022.4 0.14m10101 临时道路

4 68089.58 17022.4 0.14m1010103 保通便道

10 1170878 117087.8 2.46km10106 临时交通疏导设施

路基工程 20.582 1661623.2 80731.86 3.49km102

20.582 1399289.01 67986.06 2.94kmLJ01 场地清理

9609.606 1192341.73 124.08 2.50m3LJ0102 挖除旧路面

11173.59 1192341.73 106.71 2.50m3LJ010202 铣刨老路沥青面层

145151 615361.14 4.24 1.29m2LJ01020201 铣刨老路沥青上面层

107351 576980.6 5.37 1.21m2LJ01020202 铣刨老路沥青下面层

16433 160316.34 9.76 0.34m2LJ0103 挖除20cm老路基层

969 26305.42 27.15 0.06m2LJ0104 挖除混凝土路面

969 20325.52 20.98 0.04m2LJ0105 挖除43cm老路基层

0.005 135546.29 27109257.4 0.28kmLJ05 特殊路基处理

389 135546.29 348.45 0.28m3LJ0501 换填碎石

5.847 126787.9 21684.27 0.27kmLJ06 排水工程

20 23018.99 1150.95 0.05套LJ0601 检查井井盖更换

30 52689.51 1756.32 0.11个LJ0602 雨水口

40 51079.4 1276.99 0.11m3LJ0603 横向自来水管保护

路面工程 17.455 30832718.14 1766411.81 64.69km103

17.455 24440365.06 1400192.78 51.28kmLM01 沥青混凝土路面加铺

16443 1459736.61 88.78 3.06m2LM0101 20cm 水泥稳定碎石底基层

298 42420.94 142.35 0.09m2LM0104 32cm 水泥稳定碎石基层

3.9 37880.45 9712.94 0.08tLM0105 掺抗车辙剂

145919 515983.45 3.54 1.08m2LM0106 封层、透层、粘层

16433 134835.74 8.21 0.28m2LM010401 封层

16433 89268.21 5.43 0.19m2LM010402 透层

145919 291879.51 2 0.61m2LM010403 粘层

145151 10300153.3 70.96 21.61m2LM0107 4cmAC-13C 沥青混凝土上面层（改性）

107351 9374630.16 87.33 19.67m2LM0108 6cmAC-20C 沥青混凝土下面层

552 15175.44 27.49 0.03m2LM0110 高性能聚酯布

17.455 1704748 97665.31 3.58kmLM0111 路肩处理

1486 1310159.43 881.67 2.75m3LM010801 路肩硬化

3287 314018.03 95.53 0.66m3LM010802 路肩培土

4893 80570.54 16.47 0.17m2LM010803 路肩植草

115 138604.35 1205.26 0.29m3LM0112 C30混凝土侧石

954 851032.36 892.07 1.79m3LM0113 路侧C20砼硬化

17.455 6392353.08 366219.02 13.41kmLM02 旧路面病害处理

7719.24 41489.83 5.37 0.09m2LM0701 铣刨老路沥青面层5cm

复核：编制： 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2022年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）工程施工图设计
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

4785.65 233439.61 48.78 0.49m3LM0702 挖除老路基层

7954.44 218680.3 27.49 0.46m2LM0703 高性能聚酯布

4785.65 4124857.9 861.92 8.65m3LM0704 C20砼补强

24315.6 1769505.37 72.77 3.71m2LM0705 5cm AC-20C

360 4380.06 12.17 0.01mLM0706 沥青灌缝处理

桥梁涵洞工程 20.687 1783961.72 86235.88 3.74km104

13.5 / 1 312285.29 23132.24 / 312285.29 0.66m/道10401 K1+883.50 箱涵（1-4.0*3.0m）

1 1471676.43 1471676.43 3.09项10402 桥梁维修加固工程

199.9 380616.09 1904.03 0.80m31040601 桥面铺装

1999 141853.54 70.96 0.30m2104060101 4cmAC-13C 沥青混凝土上面层（改性）

1999 174565.27 87.33 0.37m2104060102 6cmAC-20C 沥青混凝土下面层

166 55377.01 333.6 0.12m3104060103 老桥面凿除

848 8820.28 10.4 0.02m2104060104 混凝土桥面抛丸处理

58 120656.18 2080.28 0.25m1040602 伸缩缝

40 65982.44 1649.56 0.14m104060301 D60伸缩缝

18 37205.98 2067 0.08m104060302 D80伸缩缝

7 17467.76 2495.39 0.04m3104060303 伸缩缝垫石

107 87489.11 817.66 0.18m1040603 墙式护栏

350 291817.76 833.77 0.61m1040604 波形梁护栏

210 368826.57 1756.32 0.77m1040605 人行道护栏

210 218000.08 1038.1 0.46m1040606 人行道及栏杆基础

0.3 4270.65 14235.48 0.01m31040607 构件混凝土脱落及裂缝

交叉工程 1 627864.77 627864.77 1.32处106

1 627864.77 627864.77 1.32处10601 K0+000 平面交叉

202 65022.9 321.9 0.14m21060101 沥青混凝土面层

135.2 12002.46 88.78 0.03m2LM0101 20cm 水泥稳定碎石底基层

131 18648.13 142.35 0.04m2LM0104 32cm 水泥稳定碎石基层

203.3 2193.17 10.79 0.00m2LM0106 封层、透层、粘层

131 1074.88 8.21 0.00m2LM010401 封层

131 711.63 5.43 0.00m2LM010402 透层

203.3 406.66 2 0.00m2LM010403 粘层

203.3 14425.47 70.96 0.03m2LM0107 4cmAC-13C 沥青混凝土上面层（改性）

203.3 17753.67 87.33 0.04m2LM0108 6cmAC-20C 沥青混凝土下面层

969 369290.44 381.1 0.77m21060102 水泥混凝土面板

1053 93480.67 88.78 0.20m2LM0101 20cm 水泥稳定碎石底基层

1011 89752.1 88.78 0.19m2LM0104 20cm 水泥稳定碎石基层

1011 13787.45 13.64 0.03m2LM0106 透层、粘层

1011 8295.44 8.21 0.02m2LM010401 封层

1011 5492.01 5.43 0.01m2LM010402 透层

969 166977.65 172.32 0.35m2LM0107 C30水泥混凝土面板

复核：编制： 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

435 5292.58 12.17 0.01m  LM0108 填缝料

55.1 5263.89 95.53 0.01m3  1060103 路肩培土

137.7 2267.44 16.47 0.00m2  1060104 路肩植草

6766.37 186020.11 27.49 0.39m2  1060105 高性能聚酯布

交通工程及沿线设施 20.687 4070738.46 196777.61 8.54公路公里  107

20.687 4070738.46 196777.61 8.54公路公里  10701 交通安全设施

10657 2907910.53 272.86 6.10m  JA01 护栏

7730 2075186.24 268.46 4.35m  JA0101 波型梁护栏（普通型）

1503 749357.78 498.57 1.57m  JA0102 波型梁护栏（加强型）

1424 83366.51 58.54 0.17m  JA0103 护栏板抬高

240 535382.81 2230.76 1.12块  JA03 标志牌

240 535382.81 2230.76 1.12块  JA0301 铝合金标志牌

116 220393.81 1899.95 0.46块  JA030101 单柱式铝合金标志牌

64 144631.15 2259.86 0.30块  JA030101 □100×100

38 46256.93 1217.29 0.10块  JA030102 八角形D=80

1 1292.18 1292.18 0.00块  JA030103 △L=90

13 28213.55 2170.27 0.06块  JA030104 φ80+φ80

25 53437.83 2137.51 0.11块  JA030102 双柱式铝合金标志牌

25 53437.83 2137.51 0.11块  JA03010201 □142×60

49 233682.28 4769.03 0.49块  JA030103 单悬臂铝合金标志牌

13 58610.13 4508.47 0.12块  JA03010301 φ80

1 17837.26 17837.26 0.04块  JA03010302 □300×200

27 116226.88 4304.7 0.24块  JA03010303 △L=90

7 35401.54 5057.36 0.07块  JA03010304 △L=90+φ80

1 5606.47 5606.47 0.01块  JA03010305 △L=90+φ80+φ80

3 2065.77 688.59 0.00块  JA030104 铝合金标志牌换版

3 2065.77 688.59 0.00块  JA03010401 φ80

2 4683.51 2341.76 0.01块  JA030105 铝合金标志牌拆除

45 21119.61 469.32 0.04块  JA030106 铝合金标志牌换膜

45 21119.61 469.32 0.04块  JA03010601 □142×60

11112 526670.17 47.4 1.11m2  JA04 标线

26 1605.94 61.77 0.00个  JA05 里程碑、百米牌

6 1058.15 176.36 0.00个  JA0501 里程碑

20 547.79 27.39 0.00个  JA0502 百米牌

863 76000.73 88.07 0.16个  JA06 轮廓标

60 23168.28 386.14 0.05个  JA07 道口标柱

专项费用 1 1625165.48 1625165.48 3.41元  110

1 1006825 1006825 2.11元  11001 施工场地建设费

1 618340.48 618340.48 1.30元  11002 安全生产费

20.687 4432458.84 214263.01 9.30公路公里  3 第三部分 工程建设其他费
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表A.0.2-5 总预算表
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

20.687 2199494.08 106322.53 4.61公路公里301 建设项目管理费

20.687 1087781.49 52582.85 2.28公路公里30101 建设单位（业主）管理费

20.687 128987.8 6235.21 0.27公路公里30102 建设项目信息化费

20.687 720602.21 34833.58 1.51公路公里30103 工程监理费

20.687 24222.08 1170.88 0.05公路公里30104 设计文件审查费

20.687 237900.5 11500 0.50公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

20.687 310305 15000 0.65公路公里302 研究试验费

20.687 1464436.38 70790.18 3.07公路公里303 建设项目前期工作费

20.687 83989.22 4060 0.18公路公里306 生产准备费

20.687 83989.22 4060 0.18公路公里30602 办公和生活用家具购置费

20.687 206870 10000 0.43公路公里307 工程保通费

20.687 167364.16 8090.31 0.35公路公里308 工程保险费

20.687 1388204.95 67105.18 2.91公路公里4 第四部分 预备费

1 1388204.95 1388204.95 2.91元401 基本预备费

20.687 47661703.13 2303944.66 100.00公路公里5 第一至四部分合计

20.687 47661703.13 2303944.66 100.00公路公里7 公路基本造价
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

临时工程 路基工程
单价(元)

1 18.237工日人工 9.9798.258128.17
2 16.631工日机械工 9.17.531128.17

1001001 12536.467工日人工 261.6461488.233 1624.0387697.201 1436.31729.031128.17
1051001 2310.209工日机械工 18.714795.476 152.3231067.259 274.082.358128.17
851 0.127t石油沥青 0.070.0583940
862 20.861kg汽油 11.4149.44610.91
863 50.88kg柴油 27.8423.049.14
864 0.048t煤 0.0260.022650
865 125.493kw-h电 68.66656.8270.83
897 0.31m3砂（路面用堆方） 0.170.14271.8
949 0.08t矿粉（粒径<0.0074cm，重量比>70%） 0.0440.036145
996 18.285元其它材料费 10.0058.281

1509002 13.02m3M7.5 水泥砂(商)（M7.5 水泥砂(商) 13.02815.58
1511005 0.367m3普C10-32.5-2(商)（普C10-32.5-2(商) 0.367487.2
1511006 1522.962m3普C15-32.5-2(商)（普C15-32.5-2(商) 7.2421515.72544
1511007 5919.717m3普C20-32.5-2(商)（普C20-32.5-2(商) 40.8 5854.443 10.19414.28552.75
1511008 25.092m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 25.092567.32
1511009 15.912m3普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商) 15.912581.9
1511010 287.416m3普C30-42.5-2(商)（普C30-42.5-2(商) 217.44469.972581.9
1511018 7.14m3普C50-42.5-2(商)（普C50-42.5-2(商) 7.14674.18
1511035 451.989m3普C30-42.5-4(商)（普C30-42.5-4(商) 116.15 335.839581.9
1511036 165.954m3普C35-32.5-4(商)（普C35-32.5-4(商) 165.954601.32
1513006 7944.758m3中粒式沥青混凝土(商)（中粒式沥青混凝土(商) 12.442122.3397809.9771216.07
1515004 3943.034m3水泥碎石(商)（水泥碎石(商) 491.3953451.639371.42
1515009
-01

380.8m36%石灰土（商） 380.898.97

2001001 20.582tHPB300钢筋 0.00315.9280.096 4.5544443.07
2001002 36.288tHRB400钢筋 36.2884229.42

2001019 1.822t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm）

0.148 1.6736236.58

2001020 0.037t
钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销
型、剪切波纹型、剪切压痕型）

0.0376128.21

2001021 3.962kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 3.9625.75
2001022 246.46kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 225.256 21.2035.75
2003004 3.343t型钢（工字钢,角钢） 0.0010.0313.242 0.0660.0044988.95
2003005 2.416t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.012 2.4044806.62
2003008 0.069t钢管（无缝钢管） 0.0695372.44
2003012 0.025t镀锌钢板（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0255222.1
2003015 117.501t钢管立柱 117.5015531.89
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

临时工程 路基工程
单价(元)

2003016 6.593t型钢立柱（镀锌(包括斜撑) 6.5935381.39
2003017 215.322t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 4.083 211.2386862.5
2003025 2.041t钢模板（各类定型大块钢模板） 2.0414970
2003026 0.191t组合钢模板 0.028 0.046 0.1173180
2003027 0.027t门式钢支架 0.0274906.25
2003042 0.068t钢丸 0.0684482.61
2009002 97.056kg钢钎（Φ＝22～25mm，32mm） 97.0567.35
2009011 596.498kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 131.7371.15 463.6116.58
2009013 11405.665kg螺栓（混合规格） 216.301 11189.3657.35
2009028 384.897kg铁件（铁件） 307.8721.85 55.1775.72
2009029 10537.646kg镀锌铁件 10537.6466.58
2009030 105.819kg铁钉（混合规格） 46.0111.96457.8445.16
3001001 2.48t石油沥青 0.1042.3690.0074230

3001005 94.14t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化改性沥青）

2.28991.8514010.84

3003002 7397.203kg汽油（92号） 593.119 1430.13721.175 5352.77210.91
3003003 78114.883kg柴油（0号,－10号,－20号） 323.90644978.785 2472.46930015.426 258.46465.8329.14
3005001 0.501t煤 0.0210.4790.001650
3005002 27703.618kW·h电 311.015137.56917282.045 4556.051416.9430.83
3005004 4591.911m3水 32.946355.763794.419 406.7562.033.45
4003001 0.839m3原木（混合规格） 0.838 0.0012061.9
4003002 17.702m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0582.4 1.34813.875 0.0160.0052262
4013002 5533.77m2草皮 151.475382.310
5001013 2.808mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 2.8086.41
5001062 82.71kg改性环氧基液 82.7129.91
5009002 1.866kg油漆 1.86615.38
5009008 52115.28kg热熔涂料 52115.284.2
5501003 3475.784m3黏土（堆方） 57.3043418.4840
5503005 0.172m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 0.172283.88
5503007 54.188m3砂砾（堆方） 54.188246.98
5503015 188.228m3路面用石屑 12.231175.997263.84
5505005 42.78m3片石（码方） 42.78191.87
5505012 0.184m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 0.184228.15
5505016 493.142m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 469.52323.619228.15
5509002 1.253t42.5级水泥 1.002 0.115 0.137452.52
6007002 2.531t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 2.53118650
6007003 10634.184kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 10634.1844.2
6007004 325.14m2反光膜 325.14240
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

临时工程 路基工程
单价(元)

7801001 44936.743元其他材料费 1563.622211.86618082.286 23060.42118.551
7901001 0.254元设备摊销费 0.2541
1513007
001

6012.015m3
细粒式改性沥青混凝土(商)（细粒式沥青混凝土
(商)

8.29581.5595922.1611499.11

5007001
001

16522.126m2高性能聚酯布（宽4～5m） 7319.8599202.26718.27

6003001
001

40m模数式伸缩装置60型 401055.91

6003004
001

18m模数式伸缩装置80型 181393.16

1245 6.225台班电动混凝土切缝机 3.4062.819226.13
1787 2.409台班灌缝机 1.3181.091583.65
1792 3.18台班15kW以内柴油发电机组 1.741.44311.93

8001002 0.7台班功率75kW以内履带式推土机（TY100） 0.71021.44

8001004 0.712台班
功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土
器）

0.7121353.77

8001027 44.732台班斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） 33.998 0.37810.3561366.14
8001030 67.911台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压） 29.626 38.2851701.29
8001045 32.018台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 0.29831.72690.46
8001058 0.018台班功率120kW以内平地机（F155） 0.0181372.14
8001066 0.017台班功率75kW以内履带式拖拉机 0.017769.04
8001081 2.336台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 0.1970.766 1.3630.009676.98
8001083 0.062台班机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 0.062875.46
8001085 70.184台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 1.15769.027191.94

8001090 6.825台班
机械自身质量20t以内振动压路机（YZ18A,
YZJ19A）

0.8615.9641689.78

8001095 22.534台班蛙式夯土机(200～620N·m)（HW-280） 22.53429.53
8003015 6.045台班最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机（WTU75） 0.7635.2821725.86
8003030 0.352台班撒布宽度1～3m石屑撒布机（SA3） 0.0230.329787.26
8003040 4.68台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.1184.562939.7

8003060 19.078台班
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自
动找平)（S2000）

0.0280.27918.7714097.68

8003065 96.018台班
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机（YZC-
15）

0.1431.40294.4721821.08

8003066 7.382台班机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） 0.486.902729.95
8003067 26.848台班机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20） 0.5750.32925.944859.49

8003070 52.226台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹
器动力等)

52.226955.51

8003077 0.436台班
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
（HTG4500含模轨400m）

0.4361488.3

8003079 59.276台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 59.1030.173163.5
8003083 6.996台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 6.996285.93
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交叉工程
交通工程及
沿线设施

临时工程 路基工程
单价(元)

8003085 62.083台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 2.42359.4860.174231.79
8003094 70.602台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 67.042 1.2452.3164782.1
8003101 25.96台班机动破路机（LPR300） 25.96250.29

8005002 136.178台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

5.202130.596 0.010.37198.67

8005010 0.558台班出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 0.558159.25
8005028 58.56台班容量3m3以内混凝土搅拌运输车（JCQ3） 58.56909.66
8005056 31.72台班生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站（HZ15） 31.72865.21
8007001 109.539台班装载质量2t以内载货汽车 69.138 40.4416.77
8007003 60.747台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.243 60.505581.83
8007005 4.22台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 4.22581.04
8007007 2.137台班装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162） 1.018 1.119775.13
8007014 80.315台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 70.64 7.2052.47786.13
8007015 539.655台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 418.08 6.258115.317875.12
8007041 18.247台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 17.297 0.3320.618809.66
8007043 38.221台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 1.8170.136.210.0941216.52
8007046 4.556台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 4.556249.91
8009025 4.467台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.699 3.768748.44
8009026 1.554台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 0.359 1.195805.59
8009027 7.485台班提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 7.485943.98
8009029 1.715台班提升质量20t以内汽车式起重机（QY20） 1.7151318.05

8009046 0.121台班
最大作业高度10m以内高空作业车
（QYJ5040JGKZ10）

0.121594.77

8011080 0.6台班低速搅拌器（100L以内） 0.6147.93
8015028 82.521台班容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330） 29.0850.23 53.206204.4
8015087 1.306台班直径500mm抛丸除锈机 1.306422.82

8017045 3.816台班
排气量20m3/min以内电动空气压缩机（4L-
20/8）

3.816683.02

8017047 38.418台班
排气量3m3/min以内机动空气压缩机（CV-3/8-
1）

38.418338.3

8099001 21510.692元小型机具使用费 6022.009 1975.7548424.665 5070.68617.5771
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1238967.58102300.081048683.24 299.67345.21 1383.95 77860.153720.91 1051056.93 2000.69 1056778.53公路公里 20.687临时工程1 59891.12101

68089.585622.0848683.24 299.67345.21 1383.95 3660.153720.91 51056.93 2000.69 56778.53m 4临时道路2 17022.410101

68089.585622.0848683.24 299.67345.21 1383.95 3660.153720.91 51056.93 2000.69 56778.53m 4保通便道3 17022.41010103

1170878966781000000 742001000000 1000000km 10临时交通疏导设施4 117087.810106

1661623.2137198.251045670.53 27383.3154990.15 100689.87 83700.86190746.89 155303.83 911610.05 1257660.77km 20.582路基工程5 80731.86102

1399289.01115537.63911150 25010.2653353.72 96099.73 73421.94178963.5 856902.24 1035865.74km 20.582场地清理6 67986.06LJ01

1192341.7398450.24776306.59 21522.645506.63 83593.85 62575.52166530.06 714162.84 880692.89m3 9609.606挖除旧路面7 124.08LJ0102

1192341.7398450.24776306.59 21522.645506.63 83593.85 62575.52166530.06 714162.84 880692.89m3 11173.59铣刨老路沥青面层8 106.71LJ010202

615361.1450809.64401128.25 11113.0323509.57 42668.53 32332.7184387.74 370539.92 454927.66m2 145151铣刨老路沥青上面
层

9 4.24LJ0102020
1

576980.647640.6375178.34 10409.5721997.06 40925.32 30242.882142.31 343622.92 425765.23m2 107351铣刨老路沥青下面
层

10 5.37LJ0102020
2

160316.3413237.13106118.41 2711.696165.48 7943.84 8532.675518.29 116207.24 121725.53m2 16433挖除20cm老路基层11 9.76LJ0103

26305.422172.0115270.9 432.17899.94 3554.88 1231.946215.55 11798.94 18014.49m2 969挖除混凝土路面12 27.15LJ0104

20325.521678.2513454.1 343.8781.68 1007.15 1081.8699.61 14733.22 15432.84m2 969挖除43cm老路基层13 20.98LJ0105

135546.2911191.944816.09 1329.6820.75 886.55 3484.911017.11 107121.67 9693.81 117832.58km 0.005特殊路基处理14 26894104.56LJ05

135546.2911191.944816.09 1329.6820.75 886.55 3484.911017.11 107121.67 9693.81 117832.58m3 389换填碎石15 348.45LJ0501

126787.910468.7389704.44 1043.45815.67 3703.6 6794.0210766.28 48182.16 45014 103962.44km 5.847排水工程16 21684.27LJ06

23018.991900.6519659.6 1458.7419659.6 19659.6套 20检查井井盖更换17 1150.95LJ0601

52689.514350.5145000 333945000 45000个 30雨水口18 1756.32LJ0602

51079.44217.5725044.84 1043.45815.67 3703.6 1996.2710766.28 28522.56 14 39302.84m3 40横向自来水管保护19 1276.99LJ0603

30832718.142545820.7617362558.84 103949.56108213.43 387125.91 1304044.36987609.71 24681784.3 714170.11 26383564.12km 17.455路面工程20 1766411.81103

24440365.062018011.7914004955.18 52739.1352697.42 165468.35 1046991.07410452.59 20287506.36 406498.35 21104457.3km 17.455沥青混凝土路面加
铺

21 1400192.78LM01

1459736.61120528.71680254.73 1026.511728.22 3320.41 50679.35901 1250830.19 25722.26 1282453.45m2 1644320cm 水泥稳定碎石
底基层

22 88.78LM0101

42420.943502.6519779.87 31.4756.23 101.17 1474.17164.24 36216.68 874.34 37255.25m2 29832cm 水泥稳定碎石
基层

23 142.35LM0104

37880.453127.7432352.18 2400.5332352.18 32352.18t 3.9掺抗车辙剂24 9712.94LM0105

515983.4542604.14338559.99 10586.773481.24 2621.09 261656108.03 414833.83 9583.37 430525.23m2 145919封层、透层、粘层25 3.54LM0106

134835.7411133.2378159.81 2444.061102.36 2224.34 6062.65686.79 101552.95 4629.43 111869.16m2 16433封层26 8.21LM010401

89268.217370.7757571.37 1800.26592.31 268.08 4449.32421.24 72154.69 2211.54 74787.47m2 16433透层27 5.43LM010402

291879.5124100.14202828.81 6342.461786.56 128.67 15653.07241126.2 2742.4 243868.6m2 145919粘层28 2LM010403

10300153.3850471.375661622.19 3686.347136.91 9123.46 420895.4511311.16 8877970.48 119558.13 9008839.76m2 145151
4cmAC-13C 沥青混
凝土上面层（改
性）

29 70.96LM0107

9374630.16774052.035998272.89 4044.227829.78 9800.54 445952.911722.89 7989435.43 131792.37 8132950.69m2 1073516cmAC-20C 沥青混
凝土下面层

30 87.33LM0108

15175.441253.024083.53 127.69110.81 613.32 320.71782.9 10967.01 12749.91m2 552高性能聚酯布31 27.49LM0110

1704748140759.01785915.23 20456.7720534.91 91921.94 61356.49243892.76 1048745.14 77080.99 1369718.88km 17.455路肩处理32 97665.31LM0111

1310159.43108178.3634146.62 16062.6214763.62 56083.8 49340.99148559.28 853338.87 63831.95 1065730.1m3 1486路肩硬化33 881.67LM010801

314018.0325928.09122803.01 3840.055349.24 32753.14 9793.8386365.43 136739.2 13249.04 236353.67m3 3287路肩培土34 95.53LM010802

复核：编制： 
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

80570.546652.6128965.6 554.1422.04 3085.01 2221.688968.04 58667.07 67635.11m2 4893路肩植草35 16.47LM010803

138604.3511444.469086.44 2467.282341.21 11961.09 548334195.76 69804.32 907.3 104907.38m3 115C30混凝土侧石36 1205.26LM0112

851032.3670268.73415028.15 10312.089478.13 36005.34 32263.5295373.86 556351.11 40979.6 692704.57m3 954路侧C20砼硬化37 892.07LM0113

6392353.08527808.973357603.66 51210.4355516.01 221657.56 257053.29577157.13 4394277.94 307671.76 5279106.82km 17.455旧路面病害处理38 366219.02LM02

41489.833425.7726978.55 748.531581.78 2942.84 2174.725906.56 24709.65 30616.2m2 7719.24铣刨老路沥青面层
5cm

39 5.37LM0701

233439.6119274.83154521 3948.558977.66 11567.17 12424.588035.26 169211.57 177246.82m3 4785.65挖除老路基层40 48.78LM0702

218680.318056.1758844.28 1840.061596.82 8837.98 4621.2625691.79 158036.22 183728.01m2 7954.44高性能聚酯布41 27.49LM0703

4124857.9340584.61983519.02 43859.8241796.38 195763.48 153532.8534252.28 2727906.02 87162.54 3349320.83m3 4785.65C20砼补强42 861.92LM0704

1769505.37146105.951132202.13 763.371477.92 1849.92 84175.72212.77 1508043.06 24876.68 1535132.51m2 24315.65cm AC-20C43 72.77LM0705

4380.06361.661538.69 50.185.46 696.17 124.231058.48 292.65 1711.33 3062.45m 360沥青灌缝处理44 12.17LM0706

1783961.72147299.591141598.58 21315.5813022.32 78320.61 87254.49208152.99 1140103.7 88492.43 1436749.13km 20.687桥梁涵洞工程45 86235.88104

312285.2925785.03163254.51 5071.883533.05 23308.15 12751.9762107.17 156434.08 23293.96 241835.22m/道 13.5K1+883.50 箱涵
（1-4.0*3.0m）

46 23132.2410401

1471676.43121514.57978344.07 16243.719489.28 55012.45 74502.52146045.81 983669.62 65198.48 1194913.91项 1桥梁维修加固工程47 1471676.4310402

380616.0931427.02228887.66 1586.32331.66 7505.46 17274.1819920.9 271968.94 28601.65 320491.48m3 199.9桥面铺装48 1904.031040601

141853.5411712.6877971.92 50.7998.34 125.71 5796.58155.86 122266.21 1647.37 124069.44m2 1999
4cmAC-13C 沥青混
凝土上面层（改
性）

49 70.96104060101

174565.2714413.65111693.97 75.28145.75 182.44 8304.09218.22 148772.55 2453.29 151444.06m2 19996cmAC-20C 沥青混
凝土下面层

50 87.33104060102

55377.014572.4133291.14 1274.771743.18 6486.93 2694.1417612.17 601.4 20392 38605.58m3 166老桥面凿除51 333.6104060103

8820.28728.285930.63 185.45344.39 710.39 479.371934.65 328.78 4108.98 6372.4m2 848混凝土桥面抛丸处
理

52 10.4104060104

120656.189962.4488816.2 3903.431509.68 4109.27 6991.8210126.83 79070.06 4982.67 94179.55m 58伸缩缝53 2080.281040602

65982.445448.0950368.17 2272.61851.21 1975.25 3969.114614.12 43741.04 3111.01 51466.17m 40D60伸缩缝54 1649.56104060301

37205.983072.0528736.18 1296.58455.95 888.86 2262.262076.35 25753.97 1399.95 29230.28m 18D80伸缩缝55 2067104060302

17467.761442.299711.86 334.24202.52 1245.15 760.453436.35 9575.05 471.71 13483.11m3 7伸缩缝垫石56 2495.39104060303

87489.117223.8750407.18 1409.29509.9 5116.08 3882.6214657.52 54218.76 471.08 69347.36m 107墙式护栏57 817.661040603

291817.7624095.05171344.92 4943.831584.37 14830.92 13198.1942506.34 189226.23 1432.83 233165.41m 350波形梁护栏58 833.771040604

368826.5730453.57315000 23373315000 315000m 210人行道护栏59 1756.321040605

218000.0818000.01120762.54 4218.673491.72 23319.79 9532.6958530.46 71290.3 29616.45 159437.22m 210人行道及栏杆基础60 1038.11040606

4270.65352.623125.58 182.1961.95 130.95 250.03303.76 2895.34 93.8 3292.9m3 0.3构件混凝土脱落及
裂缝

61 14235.481040607

627864.7751842.05270407.18 3184.52910.9 13202.39 20516.4934814.22 489428.23 11965.99 536208.43处 1交叉工程62 627864.77106

627864.7751842.05270407.18 3184.52910.9 13202.39 20516.4934814.22 489428.23 11965.99 536208.43处 1K0+000 平面交叉63 627864.7710601

65022.95368.8634941.64 77.7579.71 123.12 2604.36207.39 55491.08 1070.63 56769.1m2 202沥青混凝土面层64 321.91060101

12002.46991.035593.29 8.4414.21 27.3 416.748.52 10284.76 211.5 10544.77m2 135.220cm 水泥稳定碎石
底基层

65 88.78LM0101

18648.131539.758695.18 13.8324.72 44.47 648.0472.2 15920.76 384.36 16377.31m2 13132cm 水泥稳定碎石
基层

66 142.35LM0104

2193.17181.091364.61 42.6716 20.05 105.6148.69 1720.7 58.36 1827.75m2 203.3封层、透层、粘层67 10.79LM0106

1074.8888.75623.07 19.488.79 17.73 48.3345.33 809.56 36.91 891.8m2 131封层68 8.21LM010401
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

711.6358.76458.95 14.354.72 2.14 35.473.36 575.2 17.63 596.19m2 131透层69 5.43LM010402

406.6633.58282.59 8.842.49 0.18 21.81335.95 3.82 339.77m2 203.3粘层70 2LM010403

14425.471191.097929.04 5.149.96 12.73 589.4615.78 12434.52 166.8 12617.1m2 203.3
4cmAC-13C 沥青混
凝土上面层（改
性）

71 70.96LM0107

17753.671465.911359.53 7.6614.83 18.56 844.5522.2 15130.34 249.63 15402.17m2 203.36cmAC-20C 沥青混
凝土下面层

72 87.33LM0108

369290.4430491.87182536.02 1461.541371.31 4925.41 13754.3711052.01 295560.66 10673.26 317285.94m2 969水泥混凝土面板73 381.11060102

93480.677718.5943563.11 65.74110.67 212.64 3245.47377.9 80102.43 1647.24 82127.56m2 105320cm 水泥稳定碎石
底基层

74 88.78LM0101

89752.17410.7241825.55 63.12106.26 204.16 3116.02362.82 76907.46 1581.54 78851.82m2 101120cm 水泥稳定碎石
基层

75 88.78LM0104

13787.451138.418350.53 261.12104.26 153.34 646.72375.78 10686.94 420.87 11483.59m2 1011透层、粘层76 13.64LM0106

8295.44684.954808.59 150.3767.82 136.85 372.99349.87 6247.8 284.81 6882.48m2 1011封层77 8.21LM010401

5492.01453.473541.94 110.7636.44 16.49 273.7325.92 4439.14 136.06 4601.12m2 1011透层78 5.43LM010402

166977.6513787.1586937.59 1011.03946.86 3514.07 6596.048656.51 127510.23 4955.76 141122.51m2 969C30水泥混凝土面板79 172.32LM0107

5292.584371859.25 60.54103.26 841.21 150.111279 353.61 2067.85 3700.46m 435填缝料80 12.17LM0108

5263.89434.632058.55 64.3789.67 549.04 164.171447.74 2292.16 222.09 3962m3 55.1路肩培土81 95.531060103

2267.44187.22815.16 15.5911.88 86.82 62.52252.38 1651.02 1903.4m2 137.7路肩植草82 16.471060104

186020.1115359.4650055.81 1565.251358.33 7518.01 3931.0721854.69 134433.31 156287.99m2 6766.37高性能聚酯布83 27.491060105

4070738.46336116.022750466.4 89309.3325111.16 75412.19 212574.61259292.64 2947856.65 125065.86 3332215.15公路公里 20.687交通工程及沿线设
施

84 196777.61107

4070738.46336116.022750466.4 89309.3325111.16 75412.19 212574.61259292.64 2947856.65 125065.86 3332215.15公路公里 20.687交通安全设施85 196777.6110701

2907910.53240102.71966355.59 60481.0212686.15 37877.58 151332.59168361.54 2199114.77 37954.19 2405430.5m 10657护栏86 272.86JA01

2075186.24171345.651411454.86 45434.738259.86 19494.55 108714.0947225.17 1646795.48 27916.7 1721937.36m 7730波型梁护栏（普通
型）

87 268.46JA0101

749357.7861873.58483700.73 15046.294426.29 18383.03 37335.4649936.37 552319.29 10037.49 612293.14m 1503波型梁护栏（加强
型）

88 498.57JA0102

83366.516883.4771200 5283.0471200 71200m 1424护栏板抬高89 58.54JA0103

535382.8144205.92353204.86 8299.62328.64 10806.67 26996.4233389.87 402074.71 7280.97 442745.56块 240标志牌90 2230.76JA03

535382.8144205.92353204.86 8299.62328.64 10806.67 26996.4233389.87 402074.71 7280.97 442745.56块 240铝合金标志牌91 2230.76JA0301

220393.8118197.66139692.86 3001.78986.15 5799.48 10661.1115456.62 161383.17 4907.85 181747.64块 116单柱式铝合金标志
牌

92 1899.95JA030101

144631.1511942.0291171.85 1948.64660.98 3950.83 6958.5910585.39 105435.54 3149.16 119170.09块 64□100×10093 2259.86JA030101

46256.933819.3829505.37 628.2196.09 1141.32 2250.463024.68 34171.12 1025.69 38221.48块 38八角形D=8094 1217.29JA030102

1292.18106.69846.77 21.396.07 32.12 64.8782.7 941 37.33 1061.04块 1△L=9095 1292.18JA030103

28213.552329.5618168.86 403.55123.01 675.2 1387.21763.85 20835.51 695.67 23295.03块 13φ80+φ8096 2170.27JA030104

53437.834412.334128 763.77241.65 1293.63 2606.93669.01 40130.54 320.04 44119.59块 25双柱式铝合金标志
牌

97 2137.51JA030102

53437.834412.334128 763.77241.65 1293.63 2606.93669.01 40130.54 320.04 44119.59块 25□142×6098 2137.51JA0301020
1

233682.2819294.87160843.11 4499.971093.31 3694.33 12349.5810235.98 180558.24 1956.01 192750.22块 49单悬臂铝合金标志
牌

99 4769.03JA030103

58610.134839.3740397.9 1136.26275.04 923.62 3102.242559.19 45284.96 489.46 48333.61块 13φ80100 4508.47JA0301030
1
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企业管理费
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人工费

施工机械使
用费
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(元)
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2
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购置费
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7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
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17837.261472.812028.14 301.8977.29 282.57 920.62784.97 13857.11 140.01 14782.09块 1□300×200101 17837.26JA0301030
2

116226.889596.7280036.01 2274.89556.1 1910.07 6148.735302.71 89464.28 973.39 95740.38块 27△L=90102 4304.7JA0301030
3

35401.542923.0624497.73 681.4160.5 505.05 1880.21389.35 27557.07 304.92 29251.33块 7△L=90+φ80103 5057.36JA0301030
4

5606.47462.923883.32 105.5524.39 73.02 297.78199.76 4394.82 48.23 4642.81块 1△L=90+φ80+φ80104 5606.47JA0301030
5

2065.77170.571433.22 34.087.54 19.24 109.4328.26 1599.57 97.08 1724.91块 3铝合金标志牌换版105 688.59JA030104

2065.77170.571433.22 34.087.54 19.24 109.4328.26 1599.57 97.08 1724.91块 3φ80106 688.59JA0301040
1

4683.51386.714000 296.84000 4000块 2铝合金标志牌拆除107 2341.76JA030105

21119.611743.8213107.68 972.5918403.2 18403.2块 45铝合金标志牌换膜108 469.32JA030106

21119.611743.8213107.68 972.5918403.2 18403.2块 45□142×60109 469.32JA0301060
1

526670.1743486.53371150.57 16746.318167.48 21900.02 29387.9844150.98 285127.25 77703.62 406981.85m2 11112标线110 47.4JA04

1605.94132.6870.91 37.8424.61 166.09 69.26462.18 623.48 89.88 1175.54个 26里程碑、百米牌111 61.77JA05

1058.1587.37554.78 27.6721.81 90.61 44.84254.55 494.96 36.35 785.86个 6里程碑112 176.36JA0501

547.7945.23316.13 10.182.8 75.48 24.42207.64 128.52 53.53 389.68个 20百米牌113 27.39JA0502

76000.736275.2946977.52 3469.721657.31 3409.99 3866.169295.02 46018.5 2008.75 57322.27个 863轮廓标114 88.07JA06

23168.281912.9811906.96 274.84246.96 1251.84 922.223633.06 14897.95 28.45 18559.45个 60道口标柱115 386.14JA07

1625165.481625165.48元 1专项费用116 1625165.48110

10068251006825元 1施工场地建设费117 100682511001

618340.48618340.48元 1安全生产费118 618340.4811002

41841039.353320576.7423619384.77 245441.96204593.17 656134.92 1785950.961684337.36 30465533.65 1853305.12 35628341.6120.687 2022576.47合计
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建设项目名称：2022年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）工程施工图设计

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补
贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加
费

雨季施
工增加
费

夜间施
工增加
费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.131 0.192 0.06 0.271 3.4010.525 4.775 0.521 0.301 5.601 0.521 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.747

02 石方 0.117 0.204 0.054 0.259 3.4260.491 4.035 0.47 0.212 4.738 0.47 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.792

03 运输 0.13 0.132 0.065 0.264 1.9650.568 4.641 0.154 0.203 5.412 0.154 16 0.5 6.8 1.1 10 34.41.374

04 路面 0.088 0.159 0.049 0.404 3.1270.198 0.557 4.046 0.818 0.435 5.236 0.818 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.427

04-1 路面（隧道路面） 0.088 0.159 0.049 0.404 3.1270.198 4.046 0.818 0.435 4.679 0.818 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.427

05 隧道 0.104 0.266 0.045 0.513 4.4971.195 0.351 0.351 1.195 16 0.5 6.8 1.1 10 34.43.569

06 构造物Ⅰ 0.12 0.274 0.065 0.466 4.5120.288 0.36 2.693 1.201 0.351 3.692 1.201 16 0.5 6.8 1.1 10 34.43.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.12 0.274 0.065 0.466 4.5120.36 2.693 1.201 0.351 3.404 1.201 16 0.5 6.8 1.1 10 34.43.587

07 构造物Ⅱ 0.14 0.348 0.07 0.545 5.8290.393 0.424 2.915 1.537 0.449 4.181 1.537 16 0.5 6.8 1.1 10 34.44.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.248 0.551 0.126 1.094 7.9950.721 0.832 2.745 2.729 0.841 5.139 2.729 16 0.5 6.8 1.1 10 34.45.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.248 0.551 0.126 1.094 7.9950.721 2.745 2.729 0.841 4.307 2.729 16 0.5 6.8 1.1 10 34.45.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.248 0.551 0.126 1.094 7.9950.721 0.832 2.745 2.729 0.841 5.139 2.729 16 0.5 6.8 1.1 10 34.45.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.248 0.551 0.126 1.094 7.9950.721 2.745 2.729 0.841 4.307 2.729 16 0.5 6.8 1.1 10 34.45.976

09 技术复杂大桥 0.115 0.208 0.059 0.637 5.1620.446 0.508 1.677 0.523 1.477 1.677 16 0.5 6.8 1.1 10 34.44.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.113 0.164 0.047 0.653 3.2190.564 0.473 0.473 0.564 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.113 0.164 0.047 0.653 3.2190.564 0.473 0.473 0.564 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.113 0.164 0.047 0.653 3.2190.564 0.473 0.473 0.564 16 0.5 6.8 1.1 10 34.42.242
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 1006825 1006825

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 618340.48 618340

复核：编制： 
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 4432458.84

301 建设项目管理费 2199494.08

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 1087781.49 433550+(31457247.99-10000000)*0.03049*1.0

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 128987.8 52600+(31457247.99-10000000)*0.00356*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 720602.21 270000+(31457247.99-10000000)*0.021*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 24222.08 0+(31457247.99-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 20.687(公路公里) * 11500 237900.5

302 研究试验费 20.687(公路公里) * 15000 310305

303 建设项目前期工作费 建安工程费*3.5% 1464436.38 41841039.35*3.5%

306 生产准备费 83989.22

30602 办公和生活用家具购置费 {部颁2018办公及生活用家具购置费} 83989.22 83989.22

307 工程保通费 206870

工程保通费 20.687(km) * 10000 206870

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 167364.16 (41841039.35-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 1388204.95

401 基本预备费 (建安工程费+{G}+第三部分 工程建设其他费)*3% 1388204.95 (41841039.35+0+4432458.84)*3%
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 128.17

2 机械工 工日 2 128.17

3 人工 工日 1001001 128.17

4 机械工 工日 1051001 128.17

5 石油沥青 t 851 3940

6 汽油 kg 862 10.91

7 柴油 kg 863 9.14

8 煤 t 864 650

9 电 kw-h 865 0.83

10 砂路面用堆方 m3 897 271.8

11 矿粉粒径<0.0074cm，重量比>70% t 949 145

12 其它材料费 元 996 1

13 M7.5 水泥砂(商)M7.5 水泥砂(商) m3 1509002 815.58

14 普C10-32.5-2(商)普C10-32.5-2(商) m3 1511005 487.2

15 普C15-32.5-2(商)普C15-32.5-2(商) m3 1511006 544

16 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) m3 1511007 552.75

17 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 567.32

18 普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商) m3 1511009 581.9

19 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) m3 1511010 581.9

20 普C50-42.5-2(商)普C50-42.5-2(商) m3 1511018 674.18

21 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 1511035 581.9

22 普C35-32.5-4(商)普C35-32.5-4(商) m3 1511036 601.32

23
中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土
(商)

m3 1513006 1216.07

24 水泥碎石(商)水泥碎石(商) m3 1515004 371.42

25 6%石灰土（商） m3 1515009-01 98.97

26 HPB300钢筋 t 2001001 4443.07

27 HRB400钢筋 t 2001002 4229.42

28
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 6236.58

29
钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销
型、剪切波纹型、剪切压痕型

t 2001020 6128.21

30 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.75

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.75

32 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4988.95

33 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 4806.62

34 钢管无缝钢管 t 2003008 5372.44

35 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 5222.1

36 钢管立柱 t 2003015 5531.89

37 型钢立柱镀锌(包括斜撑) t 2003016 5381.39

38 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 6862.5

39 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 4970

40 组合钢模板 t 2003026 3180

41 门式钢支架 t 2003027 4906.25

42 钢丸 t 2003042 4482.61

43 钢钎Φ＝22～25mm，32mm kg 2009002 7.35

44 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.58

45 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

46 铁件铁件 kg 2009028 5.72

47 镀锌铁件 kg 2009029 6.58

48 铁钉混合规格 kg 2009030 5.16

49 石油沥青 t 3001001 4230

50
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 4010.84

51 汽油92号 kg 3003002 10.91

52 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 9.14

53 煤 t 3005001 650

54 电 kW·h 3005002 0.83

55 水 m3 3005004 3.45

56 原木混合规格 m3 4003001 2061.9

57 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 2262

58 草皮 m2 4013002 10

59 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

60 改性环氧基液 kg 5001062 29.91

复核：编制： 



建设项目名称：2022年大丰区农村公路大中修项目方大线（一卯酉桥至沈灶街段）工程施工图设计

编制范围：K0+000.000+K20+687.000 共 3 页第 2 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

61 油漆 kg 5009002 15.38

62 热熔涂料 kg 5009008 4.2

63 黏土堆方 m3 5501003 40

64 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 283.88

65 砂砾堆方 m3 5503007 246.98

66 路面用石屑 m3 5503015 263.84

67 片石码方 m3 5505005 191.87

68 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 228.15

69 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 228.15

70 42.5级水泥 t 5509002 452.52

71 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 18650

72 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 4.2

73 反光膜 m2 6007004 240

74 其他材料费 元 7801001 1

75 设备摊销费 元 7901001 1

76
细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式沥青混凝
土(商)

m3 1513007001 1499.11

77 高性能聚酯布宽4～5m m2 5007001001 18.27

78 模数式伸缩装置60型 m 6003001001 1055.91

79 模数式伸缩装置80型 m 6003004001 1393.16

80 电动混凝土切缝机 台班 1245 226.13

81 电动混凝土切缝机 台班 1245 217.49

82 灌缝机 台班 1787 583.65

83 15kW以内柴油发电机组 台班 1792 311.93

84 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 1021.44

85
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土
器

台班 8001004 1353.77

86 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1366.14

87 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1701.29

88 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 690.46

89 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1372.14

90 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 769.04

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

91 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 676.98

92 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 875.46

93 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 191.94

94
机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,
YZJ19A

台班 8001090 1689.78

95 蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280 台班 8001095 29.53

96 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 台班 8003015 1725.86

97 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 8003030 787.26

98 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 939.7

99
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 8003060 4097.68

100
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
YZC-15

台班 8003065 1821.08

101 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 729.95

102 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 859.49

103
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油
涂抹器动力等)

台班 8003070 955.51

104
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺
机HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1488.3

105 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 163.5

106 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 285.93

107 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 231.79

108 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4782.1

109 机动破路机LPR300 台班 8003101 250.29

110
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 198.67

111 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 159.25

112 容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3 台班 8005028 909.66

113 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15 台班 8005056 865.21

114 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 416.77

115 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 581.83

116 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 581.04

117 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 775.13

118 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 786.13

119 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 875.12
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

120 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 809.66

121 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1216.52

122 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 249.91

123 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 748.44

124 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 805.59

125 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 943.98

126 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 台班 8009029 1318.05

127
最大作业高度10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 8009046 594.77

128 低速搅拌器100L以内 台班 8011080 147.93

129 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 204.4

130 直径500mm抛丸除锈机 台班 8015087 422.82

131
排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-
20/8

台班 8017045 683.02

132
排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 8017047 338.3

133 小型机具使用费 元 8099001 1

134 定额基价 元 1999 1

复核：编制： 
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