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第 一 卷
 

第1章 招标公告
大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程
施工招标公告
1．招标条件
 大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程已由 上级主管部门 批准建设，建设资金来自 财政 ，项目法人为  江苏丰收大地投资发展有限公司 ，招标代理机构为 江苏建友兴业工程项目管理有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目 大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程施工进行国内公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程位于大丰区大中街道新团村，本项目约169万元，实施内容为定植沟开挖、苗木栽植，栽植面积约492亩，具体工程量以招标人提供的图纸及工程量为准。
2.2 计划工期： 25日历天。
2.3 招标范围：本项目共一个标段，大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程位于大丰区大中街道新团村。实施内容为定植沟开挖、苗木栽植，栽植面积约492亩，具体以招标人提供的施工图和工程量清单为准。
2.4项目编号：DFGC2020001302
2.5是否采用全程电子化： 否 
3．投标人资格要求
3.1投标申请人营业执照经营范围须涉及绿化或为果品专业合作社，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2项目负责人资质和要求：须是投标人本单位正式职工。
项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指下列三种情形：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；c.项目负责人担任其他公司法定代表人。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（以苏建规字〔2017)1号文规定为准）。

注：项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任项目负责人等关键性岗位，不在本项目兼任本项目的其他岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。

竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的竣工验收记录等验收文件。

（3）投标申请人须保证项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工，并提供投标截止之日当月向前连续6个月在本单位缴纳养老保险参保缴费清单证明（例：如开标日期为2020年1月的某一天，则投标单位需保证以上人员2019年7-12月养老保险均在本单位缴纳）。注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印。投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供，但需上传人社部门出具的该单位及以上人员事业性质证明原件的彩色扫描件。投标申请人通过补交养老保险等方式使得委托代理人、拟派项目负责人的参保符合资格审查要求的不予认可。如申请人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标公告、招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定。

（4）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人或企业退休人员担任项目负责人。

3.3信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（3）投标人属于江苏省法院确定的失信被执行人的按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）文件精神执行。

3.4 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.5 业绩要求：投标人2016年1月1日以来（合同签订时间）承担过且已竣工的面积不少于 100 亩的类似果园苗木栽植工程业绩。投标时须提供符合业绩要求的施工合同、竣工合格证明。如提供的施工合同、竣工合格证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目业主单位出具的能反映相关指标的证明，否则业绩不予认可。

3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.7本次招标招标人一律不接受联合体投标。

3.8投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定的情形的，将被取消中标资格。

3.9评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况，发现有投标人递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、或提供明显与招标文件招标公告要求不符的业绩参与投标的等情形），提请评标委员会先进行废标，并作为不良行为推送江苏省建设工程招标网公示不少于1个月，并限制其参加国有资金项目投标。
4．招标文件的获取
4.1请各投标申请人于 2020 年 1 月 23 日至2020年 2 月 4 日18时前用CA锁登陆“盐城市招投标会员网上交易系统大丰平台”网上下载招标文件。下载网址：http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan，如在规定时间内未下载招标文件，将导致无法上传投标文件，由此引起的责任自负。

4.2招标文件每套售价250元，售后不退。
5．投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（简称“投标截止时间”）为：2020年 2月10日16：00时。
5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
6．踏勘现场和投标预备会
6.1 招标人不组织集中踏勘现场。投标人需现场踏勘提前与招标人联系，现场踏勘费用自理。招标人不召开投标预备会。
7．发布公告的媒介
本招标公告同时在盐城市公共资源交易中心、大丰公共资源电子交易平台发布。
8．联系方式
招 标 人：江苏丰收大地投资发展有限公司 
地    址：江苏省盐城市大丰区疏港路199号 
联 系 人：孟先生 
联系电话：13962039522
招标代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司
地    址：大丰区黄海东路28号恒达世纪新城18幢四楼  
    联 系 人：黄镇

联系电话：0515-83515689
第2章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	江苏丰收大地投资发展有限公司    

	1.1.3
	招标代理机构
	江苏建友兴业工程项目管理有限公司   

	1.1.4
	项目名称
	大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程

	1.1.5
	建设地点
	大丰区大中街道新团村

	1.1.6
	现场管理机构
	江苏丰收大地投资发展有限公司  

	1.1.7
	设计人
	/

	1.1.8
	监理人
	/

	1.2.1
	资金来源
	上级补助

	1.2.2
	出资比例
	上级补助100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	符合相关工程施工质量验收规范合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资格、业绩、信誉见招标公告“3.投标人资格要求”。

技术负责人资格： /

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

踏勘方式：自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	本工程不允许分包。分包人须具有承担所分包工程相应的资质等级条件。

	1.12
	偏离
	允许细微偏离：投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。

	2.2.1
	投标截止时间
	2020  年 2 月 10 日 16：00时

	3.3.1
	投标有效期
	60天 

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行电汇，须从投标人基本账户转出
投标保证金的金额：  叁 万元

接受单位：盐城市大丰区公共资源交易中心

开户行：大丰农村商业银行创业支行

帐号：3209820531010000096321

	3.7.4
	投标文件的份数
	交易系统上传，纸质打印件1份。（投标人须将软件格式的计价成果文件（载体采用U盘）装入纸质文件密封袋中）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	盐城市大丰区公共资源交易中心开标 五 室（飞达东路100号5楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	不退回

	5.1.1
	开标时间和地点
	同投标截止时间和递交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 3人或以上单数；

评标专家确定方式：评标专家库抽取

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函
金额：合同价的10%

履约担保退还时间：项目完工验收合格后无息一次性退还。

	
	农民工工资保证金
	为中标价的2%，在项目完工验收且确认农民工工资按时足额支付后一次性无息退还。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1 
	类似项目 
	/

	10.2 
	原件 
	原件的具体要求见投标人须知3.1.3要求。

	10.3 
	中标后提交纸质投标书
	份数：5

	10.4 
	招标代理费及建设工程交易综合服务费 
	本工程招标代理费按国家发改委[2011]534号文及苏价服[2014]383号文计取。
招标人和中标人须在中标结果公示结束2个工作日内按苏价服[2017]177号文规定交纳建设工程交易综合服务费。

	10.5
	招标控制价
	本项目招标控制价￥1690103.96元。


1. 总则   
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省水利工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
　　1.1.7　本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
　　1.1.8　本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(l) 资质条件：见投标人须知前附表；
(2) 财务要求：见投标人须知前附表；
(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
(6) 其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 本工程不接收联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); 
(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3) 为本标段的监理人；
(4) 为本标段的代建人；
(5) 为本标段提供招标代理服务的；
(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9) 被责令停业的；
(10) 被暂停或取消投标资格的；
(11) 财产被接管或冻结的；
(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人将按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1投标预备会：见投标人须知前附表。

1.11 分包
本工程分包要求见前附表。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包意向协议，以及分包人的资质证书、营业执照和业绩资料扫描件。

1.12 偏离
　　投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。
2．招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1) 招标公告; 
(2) 投标人须知；
(3) 评标办法；
(4) 合同条款及格式；
(5) 工程量清单；
(6) 图纸；
(7) 技术标准和要求；
(8) 投标文件格式；
(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件从盐城市大丰区公共资源交易平台水利工程会员系统中下载。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问和异议，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前通过电子邮件向招标代理提出，并电话通知招标代理机构。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间3天前，在交易系统中发布。澄清通知不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，投标截止时间应相应延长。
2.2.3 如果招标文件的澄清对投标文件编制进度不造成实质影响，有关疑问可在投标截止时间7天前提出，招标人将在投标截止时间3天前对有关问题进行澄清。

2.2.4 投标人应在投标截止时间3天前经常查看交易系统上的澄清通知，如投标人未及时查看相关澄清或补充资料而造成投标偏差导至投标被否决的，责任自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并在交易系统中发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 招标文件修改通知查收要求同2.2.4款。

3．投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件分为一号标书（商务标部分）、二号标书（电子标部分）、三号标书（资格审查资料复印件部分）、四号标书（资格审查资料原件）共四部分组成。
投标时仅需提供正本一份。定标后，中标人应当在领取中标通知书前提供4份与电子投标文件一致的纸质投标文件（含商务标、资信标）全套。

3.1.1一号标书（商务标书）主要包括下列内容： 

⑴投标函；
⑵法定代表人身份证明书；

⑶法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证复印件（如有授权）；
⑷已标价的工程量清单计价成果文件（工程投标报价书），投标人须附详细的工程项目总价表、分类分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、建筑工程单价汇总表、措施项目报价分解表等；

注：上述材料需装订成册，章印齐全，投标时仅需提供正本一份装入一个封袋中密封，并在封袋上标注“一号标书（商务标部分）”字样。
3.1.2二号标书为电子档文件。

投标人须提供电子标书，载体采用光盘，光盘中内容为本项目计价软件格式计价成果文件。光盘单独装袋密封，并在封袋上标注“二号标书（电子标部分）”字样。
3.1.3三号标书为资格审查资料：

包括下列材料的原件和复印件，确有原因无法提供原件的，复印件须由原发证部门确认。

⑴投标人营业执照副本[投标人也可提供加盖投标单位公章带识别的二维码的相关证书复印件视同原件]；

⑵项目负责人身份证（复印件加盖投标人公章）；
⑶社保部门出具的授权委托人、投标人拟派项目负责人在该单位投标截止之日当月向前连续6个月在本单位缴纳养老保险参保缴费清单证明（例：如开标日期为2020年1月的某一天，则投标单位需保证以上人员2019年7-12月养老保险均在本单位缴纳；以上人员参保证明需单独出具每人一份，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，由社保中心自助打印机打印的证明文件视同原件，投标人不得通过补交养老保险等方式使得授权委托人、投标人拟派项目负责人的参保符合资格审查要求）；

⑷招标文件要求的其它证明资料；

注：上述材料原件材料不须装订，直接放入标书封袋内, 并在封袋上标注“四号标书（资格审查资料原件）”字样。

上述材料复印件需装订成册，章印齐全，投标时仅需提供正本一份装入一个封袋中密封，并在封袋上标注“三号标书（资格审查资料复印件部分）”字样。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表规定的形式、金额，从投标人的基本帐户上(汇款人全称应与投标报名单位名称完全一致)将投标保证金汇至前附表规定的帐户。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。
特别提醒：投标人在缴纳保证金后，请至会员系统保证金账户获取页面，选中该标段点击"查看"按钮，在弹出页面中确认付款账号和诚信库中录入的基本户开户账号是否一致(请确保基本户开户账号中没有空格)。开标现场不再核验保证金收据，以开标现场开标系统显示的信息为准。如开标现场开评标系统未显示保证金已缴纳或显示与投标人基本账户不一致的，一律视为投标保证金未按招标文件 约定要求缴纳，其投标文件不予接收。
请各投标人提前 1 个工作日办理投标保证金缴纳手续，以确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户，没有到账的保证金一律无效。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件作无效标处理。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，招标人将拒绝其投标。
3.4.3 中标候选人公示三个工作日后，退还非中标候选人投标保证金，中标结果备案结束后，中标人与招标人签订合同、交纳交易费后，退还其投标保证金。详情咨询盐城市大丰区公共资源交易中心（飞达路100号丰华国际大厦4楼窗口）
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人对本单位开标结果拒绝确认试图撤销投标的；

(2) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5备选投标方案
本招标不接受备选投标方案。 

4．投标
4.1投标文件的装订、密封和标记

4.1.1投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书、四号标书共四部分，装订要求按本须知第3条规定的顺序编制目录，分别装订成册。将一号标书的正、副本放入一个密封袋、二号为电子档标书；三号标书正、副本放入一个密封袋（原件材料不须装订，直接放入四号标书封袋内）。投标人的投标文件不得采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式，否则作无效标处理。
4.1.2一号标书、二号标书、三号标书、四号标书必须分别包装密封完好，所有标书包装袋上应标明：

标书名称：

标段名称

招标人名称：

工程名称：

投标人名称：

     年   月   日   ：  时开标，此时间以前不得开封，并在封口处加盖法人和法定代表人或委托代理人印章。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表第4.2.2款规定的递交投标文件地点，于本章投标人须知前附表第2.2.1款规定的投标截止时间前提交投标文件。
4.2.2投标文件有下列情况之一的，将被拒绝并退回给投标人：

4.2.2.1逾期送达的或未送达指定地点的；

4.2.2.2投标文件未按要求密封和标记的。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分
4.3.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第4.1、4.2条有关规定密封、标记和提交，并在封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
4.3.3在投标截止时间后，投标人不得补充、修改投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在本章投标人须知前附表第2.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并要求所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加现场开标，确认开标结果。未参加现场开标的投标人，将视为自动放弃本次投标。以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（需开标时读卡器能识别），凡二代身份证在开标时不能出示的、读卡器无法识别的，招标人当场退回其投标文件。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
 （1）宣布开标纪律；
（2）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）经确认无误后，由现场工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否到场；
 (4) 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件开标时都应当众予以拆封、宣读；
（5）招标人对开标过程进行记录，并经各投标单位法定代表人或其委托代理人签字确认存档备查；
（6）开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行网上评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 无效标条款
投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 
5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 
6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 
8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 
9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 
10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的； 

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的； 
14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 
15、未按招标文件要求提供投标保证金的； 
16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 
17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 
18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 
19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 
20、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 
21、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或 者不符合招标文件有关暗标要求的；

23、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
24、开标到场代理人、项目负责人（如招标文件有约定）与投标函中明确的代理人、投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；
25、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；
26、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；
27、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

28、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；
29、投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号系统无法识别的；

30、不同投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号等出现一致；

31、投标人投标文件中提供的资格审查资料原件的彩色扫描件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的，要求提供原件的未提供原件、提供不全或提供的原件与扫描件不一致的；

32、招投标法律法规或本工程招标文件约定的其它无效标情形。

7．定标
7.1 定标方式
评标委员会推荐1名中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为不符合中标条件的，本项目重新招标。

7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，在中标人建设工程交易综合服务费后，由招标人通过招标代理以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 签订合同
7.3.1 中标人应当和招标人自中标通知书发出之日起7天或中标通知书明确的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。
7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

7.3.3 除施工合同外，中标人应当和招标人签订安全生产、廉政建设、保障农民工工资、资金安全等合同。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l) 至投标截止时间，提交投标文件的投标人少于3 个的；
(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 经评标委员会评审，有效投标人不足3家且明显缺乏竞争的；
(4) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
(5) 中标候选人未与招标人签订合同的。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经招标投标行政监督机构批准后不再进行招标。

9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：
(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
(2) 招标人向投标人泄露标底；
(3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
(4) 招标人预先内定中标人；
(5) 其它串通投标行为。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1　下列行为均属以他人名义投标：
(1) 投标人挂靠其它施工单位；
(2) 投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
(3) 由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
9.2.2　下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
(1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
(2) 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、项目副经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订，且专职于投标人单位；
(2) 与投标人单位有合法的工资关系；
(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。
9.2.3　下列行为均属投标人串通投标报价：
(1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
(2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
(3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
(4) 投标人之间其它串通投标报价的行为。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10. 需要补充的其他内容

10.1类似工程项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 原件
原件的具体要求见投标人须知前附表及本须知3.1.3要求。

10.3 中标人的投标文件
中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.4 招标代理费、建设工程交易综合服务费
详情见投标人须知前附表

10.5  招标控制价
招标控制价见投标人须知前附表。超过招标控制价的投标招标人不予接受。

10.6  安全文明措施费和预留金
安全文明措施费由投标人综合考虑进投标报价中，预留金为不可竞争费用。
非水利工程（如有）安全文明措施费费率按照相关清单约定的费率计取。

10.7  投标人在投标报价时须将下列项目对报价的影响考虑进投标报价中，工程结算时招标人不因下列因素另列增加任何费用给承包人。

10.7.1 投标人在投标时自行踏勘现场，并将为完成本工程所必须的地下管线及周边建、构筑物基础保护、加固、沟塘及软基处理等费用计入投标报价中。

10.7.2 因施工现场条件的局限，施工中发生的开挖土方堆放地点、外运、回填土回运的费用，投标人投标报价时自行测算相应费用并计入投标报价中。

10.7.3 施工中发生的渣土、废料运出施工现场及垃圾处理等各项费用计入投标报价。

10.7.4 投标人将施工过程中所必需的水、电、路（便道），以及为完成本工程项目各类大型机械进场所需的道路以及作业面、施工材料堆放场地等一切施工作业条件所需的所有费用自行测算进投标报价中，工程结算时不另行支付。

10.7.5 投标人投标时将为完成本项目所必须的建（构）筑物、道路、管道等的拆除及恢复费用计入有标价的清单单价或合价内，工程结算时不因为投标人投标时的任何疏忽或组价不当，不因投标人对现场拆除与恢复的考虑不周而另列项目计算任何费用。

10.7.6 投标人在工程施工时须做好施工期间交通疏导、施工扬尘控制与降尘措施，合理安排施工时间、施工顺序，做好施工期间的噪音控制等，投标报价时将上述事项所需费用综合考虑进投标报价中，工程结算时不因此而增加任何费用（因承包人原因未能有效控制施工扬尘及噪音，引起的后果和责任由承包人自负）。

10.7.7投标人应根据本招标项目现场施工条件、施工组织设计（施工方案）、企业自身实力对各项因素措施项目费用进行合理报价，同时应考虑二次搬运费、环境保护费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、施工围堰费、施工作业平台费用、在招标人要求工期内完成工程竣工验收交付使用所发生的赶工措施费、工程按质论价、特殊条件下施工增加费、现场施工围栏、设备管道施工的安全、防冻和焊接保护措施等其它一切措施费，投标时投标人须将本条规定的费用分摊至相应的工程量清单综合单价和合价中，工程结算时招标人不另行支付该项费用。

10.7.8本项目施工过程中的由承包人引起的地方矛盾其协调工作由其自行解决。

10.7.9投标人在投标报价时综合考虑安全文明措施费，中标后招标人不再贴补。
10.7.10工程施工中对原有绿化、景观造成破坏、施工占用城市道路造成破坏的须恢复原状，相关费用投标人包含在报价中，中标后招标人不再另行增加费用，如拒不恢复的除扣除恢复所必须的费用外，甲方将按所造成损失的双倍处罚，相关费用从应付工程款中扣除。

10.7.11本工程涉及水下作业前中标人须联系相应管线主管部门先确认水下管线位置并及时向招标人反馈，如未经确认施工造成管线破坏的由中标人负全部责任。

10.7.12本工程中的建筑工程一切险、意外险、工伤保险等全部保险费用均包含在报价中。

10.7.13 本工程土方开挖及填筑按项计取，投标人应充分勘察现场，堆土区、弃土区位置、运距及土源情况投标人应综合考虑，在报价中费用包干计算。

10.7.14本工程对投标人项目经理、技术负责人、安全员等严格实行在场考核制度并制定相应考核奖惩措施，其中项目经理、技术负责人、安全员需实行押证管理，项目经理、技术负责人、安全员每月驻场时间不得少于22天。

10.7.15本工程使用的机电、设备、管材采购前，应由发包人、监理人和承包人三方共同考察，认可方可购买，未经三方共同确认不得用于本工程。

10.7.16承包人应根据《江苏省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏政发【2016】85号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号），实行农名工实名制管理，设立农名工工资专用账户、通过银行及时发放农民工工资。农民工工资保证金为中标合同价的2%，在项目完工验收且确认农民工工资按时足额支付后一次性无息退还。
附件
附件一：招标文件澄清申请函格式

附件二：招标文件澄清通知格式

附件三：招标文件修改通知格式

附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函格式

附件五：开标记录表格式

附件六：中标通知书格式

附件七：投标人投标前承诺书格式

附件八：法定代表人申明

附件一：
招标文件澄清申请函
合同编号：　    　
　　　　　　　　　(招标人名称)：
　　经过仔细阅读　　　　(项目名称)　　　　(标段名称)招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　　1.……
　　2.……
　　……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　(盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　年　　月　　日
　
附件二：
招标文件澄清通知
合同编号：　    　
　　　　　　　　(投标人名称)：
　　经研究，对　　　　(项目名称)　　　　(标段名称)招标文件，作如下澄清：
　　1.……
　　2.……
　　……
　　
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　(盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：
招标文件修改通知
合同编号：　    　
　　　　　　　　(投标人名称)：
　　经研究，对　　　　(项目名称)　　　　(标段名称)招标文件，作如下修改：
　　1.……

2.……
　　……
　　
　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　招标人：　　　　　　　　(盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附件四：
招标文件澄清通知、修改通知确认函

（取消）
招标文件澄清通知、修改通知在交易系统中发布，招标人不要求投标人确认查收情况。投标人应在投标截止时间3天前经常查看系统上的澄清通知，如投标人未及时查看相关答疑或补充材料而造成投标偏差导至投标受影响或被否决的，责任自负。

附件五：

开标记录表
　　　　　　　(项目名称)　　　　　(标段名称)
开标时间：　　　　年　　月　　日　　时　　分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价(元)
	质量目标
	工期
	投标人投标前承诺书签署情况
	投标人法定代表人或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　开标结束时间：　　　　年　　月　　日　　时　　分
主持人：　　　开标人：　　　唱标人：　　　记录人：　　　监标人：　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件六：

	
中标通知书（格式）

	中标单位名称
	　

	中标工程名称
	　
	合同编号
	　

	中标工程地点
	　
	建设单位
	　

	开标日期
	　
	招标方式
	　

	项目经理姓名
	
	建造师    注册编号
	

	中 标 价
	　

	中标工期      
	  

	质量等级
	

	中标工程范围
	

	    请中标单位收到《中标通知书》后   日内，与建设单位签订建设工程施工合同。

	招标人（公章）
	招标代理机构（公章）
	盐城市大丰区公共资源交易  中心（公章）                                            

	
	
	

	年   月    日
	年   月    日
	年    月    日

	备注：


附件七（本承诺书电子版上传于电子投标文件中，纸质盖章装订于投标文件中开标时递交，无需投标单位提前递交）：

投标人投标前承诺书（格式）
（  招 标 人 ）  ：

我单位（  投 标 人 ）  参与了（  工程名称、合同编号 ）  的投标。现在此声明，我单位本次投标不是他人以本单位名义投标，也不与其他投标人串通投标。我单位承诺，若我单位中标，将派遣投标书所列主要管理人员到工（项目经理      ，技术负责人         ，质检负责人     ，安全员      ）；若主要管理人员更换，同意按合同条款规定交纳罚金；若有违约失信行为，按合同约定和《盐城市水利工程建设从业单位信用管理实施办法（试行）》接受处罚。

                                   投标人：（盖章）                    

                                   法定代表人：（签名）                  
                                            年     月      日

附件八：

法定代表人申明

本人        （法定代表人），身份证号码：           郑重申明：
本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给与的处罚。

公章：

企业法定代表人签名：

                                                                年   月    日

第3章 评标办法

合理低价法

本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审（投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计），按投标报价得分最高者推荐1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准和程序
（一）清标
（二）评标基准价及投标报价得分确定（100分）

参与A值计算的评标价选取范围为评标委员会对开、清标情况评审无废标情形的且在下列范围内的投标报价随机抽取9家入围，不足9家的全数入围。
若投标人的投标报价与招标控制价相比下浮率在下列区间以外的，其投标报价不参与A值的计算。（下浮区间为：0%≤下浮率≤15%）。
方法二：以参与A值计算入围单位投标价的算术平均值为 A，招标控制价为B，Q1、Q2为权重系数。则: 
评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q1=1-Q2, Q2 取值30%、35%、40%； K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2 的取值为 86%。Q2、K1 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。评标价等于评标基准价的得满分；评标价相对评标基准价每下浮1%扣减0.5、0.6、0.7 分（在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定），每上浮1%扣减值为下浮扣分值的双倍，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
说明：
①．评标基准值一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；
②. 招标控制价一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；
③. 评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
④. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件；
⑤．材料暂估价单价不得调整，如投标人变动材料暂估价的单价按无效标条款第12条执行；
⑥. 开、清标过程中被判定为无效标的不参与上述有关数值计算。

⑦．评标价高于招标文件设定的最高投标限价的，为无效投标文件。

（三）资格审查
评标委员会对开、清标情况评审无明显废标情形的投标文件按报价得分由高到低顺序进行评审，直至选出9名合格的投标人，不足9家则全数入围。
投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：
1、初步评审
1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	投标文件签字盖章
	符合第2章“投标人须知”第3.7.3款规定

	投标文件格式
	符合第8章“投标文件格式”的要求

	报价唯一
	只能有一个有效报价，并不超过招标控制价

	投标文件份数
	投标文件的正、副本数量符合第2章“投标人须知”第3.7.4款规定

	招标文件印制
	投标文件的印刷与装订符合第二章“投标人须知”第3.7.5款规定

	其它
	不同投标文件间不出现评委会认为不应有的雷同


1.2资格审查（资格后审）
评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
	评审因素
	评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	资质等级
	具备有效的资质证书且资质等级符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	财务状况
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	信誉
	

	项目经理
	

	安全生产考核合格证
	企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理    人员具备有效的安全生产考核合格证

	其他
	符合第2章“投标人须知”第1. 4.3款投标人资格、第2章第9.2条投标人纪律要求

	业绩要求
	符合第2章“投标人须知”


1.3响应性审查
对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	投标内容
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1款规定

	工期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.2 款规定

	工程质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3 款规定

	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1款规定

	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1 款规定

	权利义务
	符合第4章“合同条款及格式”规定

	己标价工程量清单
	符合第5章“工程量清单”填写规定1~4项

	技术标准和要求
	符合第7章“技术标准和要求”主要规定

	其它
	投标文件没有招标人不能接受的条件

	……
	……


三、其它
1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
2、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以无效标处置。

3、本项目投标报价得分保留三位有效小数。投标人报价得分并列的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人通过抽签确定排序。

第4章  合同条款及格式
大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程
施
工
合
同
发  包  人：                                    

承  包  人:                                      

合同订立时间:        二〇    年   月            

发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                                

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程
工程地点：大丰区大中街道新团村
资金来源：上级补助
二、工程承包范围

承包范围：大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程招标文件、图纸及工程量清单规定的全部工作内容。
三、合同工期

计划开工日期：具体开工时间以监理发出的开工令为准。

承包人承诺工期为：       日历天。

经监理签证、发包人确认顺延的工期不属于工期延误。

承包人在合同签订后二日内提供详细的施工组织设计（施工方案）和进度计划，监理工程师接到方案后在规定时间内应予以确认。

双方约定工期顺延的情况为不可抗力及发包人原因引起的延误。不可抗力的约定，指因战争、动乱、或自然灾害等对工程的影响，以及非发包人、承包人双方原因造成交通中断、施工中止的台风、火灾、爆炸等意外事件对工程的影响。
承包人应按合同确定的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任。按每延误一天承担300元违约金，从应付的工程款中或履约保证金中扣除。如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。
四、质量标准及验收   

工程质量标准：相关工程施工质量验收规范合格标准 

实际施工过程中，施工单位必须确保安全、质量、进度符合相应规定和标准。如有问题，除必须整改到位，另外监理每发一次书面整改意见，承包人拒不整改或不按时整改的，结算时扣1000元；发包人每发一次书面整改意见，承包人拒不整改或不按时整改的，结算时扣2000元；由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

实际施工过程中，如果达不到承诺质量目标，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，另按合同价款5%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程结算价款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

本工程的中间验收部位，由发包人委托的现场监理机构在确认承包人施工方案时予以明确。本工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收要求时，承包人自检合格后书面通知监理验收，在验收前承包人要提供自检记录表、隐蔽和中间验收单及其它隐蔽工程验收资料。验收合格并经总监理工程师在验收记录上签字后，方可继续施工。若验收不合格，承包人要在限定时间内整改后重新组织验收且工期不予顺延。

当监理工程师提出对已经验收合格的隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按监理要求进行剥露,并在检验后重新进行修复或覆盖。如重新检验合格，发包人应承担相关费用，工期相应顺延；如重新检验不合格，承包人承担由此而发生的费用，工期不予顺延。

当本工程具备竣工条件时，承包人按国家、省、盐城市及盐城市大丰区有关工程竣工的规定，向监理和发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告一套及竣工图五套，发包人在收到全部的竣工资料后，组织竣工验收，并给予承包人批复或提出修改意见，承包人要按照监理工程师的要求进行整改，并在14天内整改完毕并且承担由于自身原因造成整改的费用。

承包人必须严格按照发包人的要求将建筑垃圾清离出施工现场，如承包人未能在发包人要求的时间内将建筑垃圾清离出施工现场，发包人有权另行指定相关人员到场清理建筑垃圾，发生的相关费用从承包人的履约保证金或工程款中扣除。
五、合同价款及支付

合同总价款（大写）：                               

付款方法：合同签订后承包人进场具备施工条件且监理单位签发开工令后预付合同价款的10%；工程竣工经区验收合格后付至合同总价的80%；工程验收合格后第二年且工程审计完成后付至审定结算价的97%；余款作为质量保证金，质量保证金于工程验收合格满二年后无息结清。

发包人严格执行苏政发[2017]151号文件。

六、组成合同文件

组成本工程的文件包括：①本合同协议书②中标通知书③招标文件及招标答疑文件④投标文件及附件⑤建设工程标准规范及有关技术文件⑥施工图纸⑦工程预算书。
双方有关工程的洽商，承包人的变更等书面协议或文件也视为本工程的组成部分。

七、工程监理

监理单位：                                 

监理单位委派的项目监理部负责人姓名：               ，职务：总监理工程师。
发包人委托的职权：以发包人与监理人签订的监理合同委托内容为准。

八、发包人的权利和义务
发包人委托          担任该工程的现场代表。
发包人代表的指令应由其本人签字后以书面形式交给承包人，待承包人代表在回执上签定确认收到后生效。承包人必须执行发包人代表的指令。如承包人代表认为发包人代表的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，发包人代表在收到承包人报告后24小时内应作出修改该指令或继续执行该指令，承包人应予执行，但由于发包人代表的指令错误所发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
九、承包人的权利和义务

承包人委派          担任该工程的项目负责人（承包人现场代表）。

承包人对发包人的要求、请求和通知，以书面形式由承包人代表签字后送交业主代表或监理工程师，待业主代表或监理工程师在回执上签字确认收到后生效。

承包人代表按总监理工程师等会审批准的施工组织设计或施工方案组织施工。

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）编制本工程分阶段的施工组织设计；

（2）参加发包人组织的设计图纸会审、设计交底，并做好会议纪要；

（3）按时向业主代表或监理工程师提供本工程月进度计划；

（4）按时向业主代表或监理工程师提供月完成工程量预算；

（5）做好文明施工工作；

分部工程施工前向监理提供本工程安全施工措施和方案，经监理会同有关部门审定批准后执行；严格遵守施工安全规程，确保本工程施工安全。凡施工过程中发生的一切安全事故，其责任及费用均由承包人承担；按本工程实际需要设置施工中使用的照明、围栏、安全防护和警卫等施工开办措施；经监理同意后由承包人办理本工程所涉及的有关手续，承包人承担由此发生的费用。

工程施工期间，现场设置安全标志。
承包人应对本工程控制点和水准点进行复测，据此进行工程放样，并采取有效的保护措施，如有损坏，承包人负全部责任，修复费用由承包人承担，工程竣工后控制点和水准点移交发包人。

本工程未交付发包人前，承包人负责已完成工程的成品保护，保护期间发生的损坏，承包人自费予以修复。在竣工验收通过以后发包人要求承包人继续进行成品保护并采取特殊保护措施时所发生的相应经济支出，由发包人负责承担。在竣工验收合格交付使用后所发生的人为损坏修理费用由发包人承担。

承包人在施工时如对非本次承包范围内的管线、道路等有损坏的必须修复到位，该费用已包含在合同价中，结算时发包人不予支付该项费用。承包人拒绝修复的，发包人有权另行指定相关人员到场修复，发生的相关费用从承包人的履约保证金或工程款中扣除。

严格遵守施工安全规程，确保本工程施工安全。凡施工过程中发生的一切安全事故，其责任及费用均由承包人承担。
十、材料供应
材料由承包人自行组织。承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向工程监理提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，承包人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

承包人须根据发包人要求提供主要建筑材料、设备样品送交发包人、工程监理确认，在得到发包人、工程监理的书面确认后方可将相应的材料、设备组织进场施工，未经确认擅自使用导致工程不能通过完工验收其责任由承包人自负。

十一、合同担保与工程结算
承包人向发包人提供履约担保及农民工工资保证金，承包人须按招标文件约定的提交方式及时间内将履约保证金及农民工工资保证金提交给发包人，履约保证金额为中标价的10% ，农民工工资保证金为合同价的2%。

施工企业应切实加强劳动用工管理，依法与农民工签订书面劳动合同或与有相应资质的劳务施工企业签订劳务分包合同，按照约定及时足额发放工资或支付分包工程款，并监督劳务分包单位及时足额支付农民工工资。劳务用工不得层层转包，严禁发包给不具备用工主体资格的组织和个人，严禁由班组长代替工人领取工资，由此而发生的拖欠、克扣农民工工资问题均由施工企业承担责任，并负责发放拖欠、克扣的农民工工资。 

本项目若因承包人原因造成劳资纠纷、材料费结算不到位等，以及因承包人自身原因拖欠农民工工资而导致群体性上访事件、恶性事件的，影响发包人正常工作，发包人将依据《江苏省建设领域农民工工资保证金实施办法》（苏清办[2009]36号文）规定启用农民工工资保证金与农民工现行支付，不足部分从工程款中扣留。

若发生群体性上访事件、恶性事件的，每发生一起，在工程结算时扣减合同价的1%。

承包人须每月向发包人提交劳务用工花名册、工资兑付情况并对其真实性、合法性负责，发包人用于审核（或监督）劳务用工工资的发放，农民工工资发放必须用银行汇款方式汇至农民工现金存款账户。

工程资料必须与形象进度同步，如因资料与形象进度不同步而影响承包人的付款进度，则后果由承包人自负。

工程验收达到合格约定的质量等级后承包人应当在工程竣工验收合格后之日向发包人报送完整的竣工决算资料，经发包人审核给予确认或提出修改意见。若资料齐全、相关工程量和价款签证符合有关规定后，发包人将在收到承包人报送的竣工决算资料60天内组织相关单位和部门对承包人的决算进行审核和认定工作。若资料不符合规定，承包人必须按发包人的要求修改完善直至符合有关规定再按程序报审。若承包人资料修改不符合规定影响送审责任自负。
1、本工程采用固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同约定外的施工期间的材料、机械、人工市场风险。

风险费用的计算方法：合同约定内的风险费用已包含在合同价款中。
⑴承包人在投标时已自行踏勘现场，并将为完成本工程所必须的地下管线及周边建、构筑物基础保护、加固、沟塘及软基处理等费用计入投标报价中。
⑵因施工现场条件的局限，施工中发生的开挖土方堆放地点、外运、回填土回运的费用，承包人投标报价时已自行测算相应费用并计入投标报价中。
⑶施工中发生的渣土、废料运出施工现场及垃圾处理等各项费用已计入投标报价。
⑷承包人已将施工过程中所必需的水、电、路（便道），以及为完成本工程项目各类大型机械进场所需的道路以及作业面、施工材料堆放场地等一切施工作业条件所需的所有费用自行测算进投标报价中，工程结算时不另行支付。
⑸承包人投标时已将为完成本项目所必须的建（构）筑物、道路、管道等的拆除及恢复费用计入有标价的清单单价或合价内，工程结算时不因为投标人投标时的任何疏忽或组价不当，不因投标人对现场拆除与恢复的考虑不周而另列项目计算任何费用。
⑹承包人在工程施工时须做好施工期间交通疏导、施工扬尘控制与降尘措施，合理安排施工时间、施工顺序，做好施工期间的噪音控制等，投标报价时已将上述事项所需费用综合考虑进投标报价中，工程结算时不因此而增加任何费用（因承包人原因未能有效控制施工扬尘及噪音，引起的后果和责任由承包人自负）。
⑺承包人投标报价时已根据本招标项目现场施工条件、施工组织设计（施工方案）、企业自身实力对各项因素措施项目费用进行合理报价，已考虑二次搬运费、环境保护费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、施工围堰费、施工作业平台费用、在发包人要求工期内完成工程竣工验收交付使用所发生的赶工措施费、工程按质论价、特殊条件下施工增加费、现场施工围栏、设备管道施工的安全、防冻和焊接保护措施等其它一切措施费，本条规定的费用已分摊至相应的工程量清单综合单价和合价中，工程结算时发包人不另行支付该项费用。

⑻本项目施工过程中的由承包人引起的地方矛盾其协调工作由其自行解决。

风险范围以外合同价格的调整方法：
⑴材料价格风险：施工合同中将约定施工期间主要材料价格风险由中标人承担，中标后招标人不再调整本工程所用的设备材料价差。
⑵政策性风险：以投标截止日前28天为基准日，其后施工期间国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，相应调整工程价款。施工期间原则上为合同期间，如因发包人原因推迟开工或延期竣工，则按发包人签证的实际开竣工时间计算；如因承包人原因推迟开工或延期竣工，则仍按合同期执行。
⑶竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。
⑷措施项目按投标人的措施项目报价包干使用，但如果因分类分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：

a.原措施项目清单有适用或类似措施项目的：

①投标时采用根据费率取费报价的措施项目仍按投标时费率进行调整；

②投标时未采用根据费率取费报价的措施项目，如按2010年江苏省水利工程预算定额、动态计价表及其配套费用定额规定组价的措施项目按原投标报价时的组价方式组价调整，未按2010年江苏省水利工程预算定额、动态计价表及其配套费用定额规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；

b.原措施项目清单中没有适用或类似措施项目的：

根据承包人提交的经发包人审核确认的措施方案（如法律法规规定必须组织专家进行论证的必须经专家论证），依据招标文件约定的工程预算计价程序（材料价格的约定同变更项目综合单价中材料价格的约定）按中标下浮率同比例下浮进行调整。
2、本工程竣工结算价＝承包人投标报价±变更部分工程价款±合同及招标文件约定可以调整的价款。

2.1 变更部分工程价款按如下办法：变更工程价款的结算：合同中有类似变更工程量清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无适用或类似子目的单价，其相应综合单价由承包人根据招标预算价计价程序（材料价格按2019年第12月份《盐城工程造价信息》中大丰区建筑材料市场指导价、信息价计取，大丰区建筑材料市场指导价、信息价缺项的按2019年第12月份《盐城工程造价信息》中盐城市区建筑材料市场指导价、信息价计取，上述两项均缺项的，由承包人于工程实施前向发包人提出，经发包人确认后方可购买实施，否则发包人有权自主确定材料价格。）提出，经发包人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算，但该变化引起的措施项目费、规费的变化均不作调整。

中标下浮率计算公式如下：

                           投标报价-不可竞争费用

中标下浮率  ＝ 1－                                    ×100%
　　　　　　              招标控制价-不可竞争费用

注：上式中不可竞争费以招标人提供的工程量清单为准，投标人报价时不得改变工程量清单列出的不可竞争费，否则作无效标处理。 
3、 履约保证金：本工程履约保证金为合同价的10%。合同工程竣工验收合格后发包人将履约保证金退还给承包人（无息）。

十二、施工安全要求

承包人必须严格遵守施工安全规程，确保本工程施工安全。挖机作业时对高压线要密切注意，防止发生触电事故。施工过程中需在施工路段进口、出口处设绕行标志，夜间在距离施工场地百米外设灯光标志，并且保证施工现场24小时有人值班。承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。具体条款另行签订安全生产责任合同。

十三、其他

1、因承包人的施工进度未达到本合同规定的工期要求，或工程质量达不到本工程的设计要求，且经监理工程师督促后仍无法按计划完成施工进度或工程质量达不到要求时，发包人有权终止本合同。由此造成的一切损失均由承包人承担。承包人按发包人提供的图纸组织施工，不得随意变更工程施工内容，因发包人提供的图纸存在问题而产生的直接责任与承包人无关。

2、发包人不承担本工程施工的赶工措施费和为提高工程质量等级的措施费。

3、本工程所有使用的材料须经监理认可，监理有权对认为需要的材料进行认证或价格签证，直至由监理指定或提供，否则，结算时发包人有权单方定价。

4、施工用水、电由承包人自行解决或与供电、供水部门联系解决。

5、发包人将采用考勤系统对承包人的项目组成员（项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员）进行考勤，项目组成员必须常驻工地，以加强对工程的施工管理。在项目实施过程中项目主管部门将不定时抽查项目组人员驻场情况，每发现一次项目负责人按500元计取违约金，其他人员按200元计取违约金，连续三次抽查上述人员不在项目现场且未履行相关请假手续的，发现1次按3次计算违约金。

（1）项目负责人未向业主代表或监理工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对承包人处以人民币500元的罚款；

（2）中标项目部其他主要人员未向业主代表或监理工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对每人处以人民币200元的罚款；

（3）项目负责人或项目组成员未向业主代表或监理工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，发包人保留行使如下措施的权利：

①没收承包人的全部履约保证金；

②立即中止合同，勒令承包人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；

③拒绝承包人已完工程量的工程款支付请求。

 6、在合同执行期间，若承包人因故对项目部主要人员进行更换，应向发包人提出书面申请，并将发包人书面批准书、违约金缴款凭证和更换人员相关资料一并报建设行政主管部门或发包人核准，方可更换，更换人员必须满足同等资历。不论何种原因更换人员，承包人均需向发包人交纳违约金【更换项目负责人2万元/人次、更换技术负责人1万元/人次、更换项目部其他人员0.5万元/人次】，更换后人员的证书交由发包人代管，若擅自更换主要人员，发包人可没收承包人部分履约保证金。在发包人代管期间，若部分人员因故确需短期使用证书原件，应由承包人向发包人提出申请，在获得发包人批准后可暂时取回原件，并在使用完成后及时交还。

7、承包人投保内容：工程一切险、第三者责任险、外来人员综合保险；为运至施工场地内用于工程的材料设备办理保险；为从事危险作业的职工办理意外伤害保险；为施工场地内己方人员生命财产和施工机械设备办理保险等及政府规定的必须由承包人投保的其他强制性工程保险内容，所需费用已经计入签约合同价，如承包人不按规定办理保险，一切后果均由承包人自负，发包人在工程结算时另按合同价的1%扣除工程款。

8、承包人应当服从发包人要求，负责解决本工程实施过程中发生的地方矛盾。因承包人解决地方矛盾不得力，造成工程停工，发包人将不考虑确认停工时间为工程延期。

9、承包人必须每月定期向业主、监理汇报工程进度、质量、安全及地方矛盾等情况，及时解决项目实施过程中存在的问题。

10、工程价款一律通过银行非现金结算。 

11、 未尽事宜按照国家相关规定确定。

十四、合同生效

双方约定合同正副本份数：本合同一式陆份，双方各执叁份。
因合同及合同有关事项发生的争议，向  工程所在地  人民法院起诉解决。

本合同约定：经双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）
法定代表人                          法定代表人
或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：
日期：   年    月    日             日期：   年    月    日
安全生产合同

     为在大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                （以下简称“甲方”）与承包人                       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

     一、甲方职责

     1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

     2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

     3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

     二、乙方职责

     1、乙方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

    2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    5、乙方必须具有安全生产许可证，项目经理（项目负责人）、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目经理（项目负责人）必须承担管理责任。

    6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

    7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    8、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

  10、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

    11、乙方应当接受甲方、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向甲方支付违约金。

    12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

    14、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

15、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本工程施工段内自开工至竣工交付期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人（盖章或签字）：               法定代表人（盖章或签字）：  

  2019年  月  日

廉 政 合 同

甲方：
乙方：
　　为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽植工程建设行为，杜绝不廉洁行为，特制定本合同，双方遵照执行。
　　1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
　　2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
　　3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
　　4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
　　5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
　　6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
　　7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
　　违约责任：
　　1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
　　2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。
　　3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与工程建设合同时效等同。
甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人（盖章或签字）：               法定代表人（盖章或签字）： 

              2019年  月  日
附件一：
施工管理人员在岗要求
1、施工单位项目经理、项目副经理、质检（技术）负责人、专职安全员等主要管理人员必须按招标文件规定和投标文件承诺及时到位，并认真履行职责。承包人不得擅自更换主要管理人员。因特殊情况确需变更的，须经项目法人同意，并报市水利招标办核备。变更后的人员须符合招标文件规定的任职条件，并不得更换为工程所在地区新聘用人员。

2、不论何种原因，项目经理易人，承包人向发包人交纳罚金5万元，项目副经理、质检（技术）负责人、专职安全员易人，承包人向发包人交纳罚金1万元/人。

3、主体工程施工期间，项目经理、质检负责人、专职安全员每月在工时间应满22天。

4、主要施工管理人员离开工程所在地应书面请假，并由本人签字。项目经理离开2天以内（含2天）报监理人批准，报发包人核备；2天以上报监理人转报发包人批准。项目经理、项目副经理、专职安全员不得同时离开工地。
5、需施工单位出席的工地例会等会议，项目经理与项目副经理不应同时缺席。不得由工程所在地新聘用人员代表施工单位出席会议。

6、施工文件资料应由相关人员在岗签署，不得由别人代签。

7、施工人员考勤表不得使用打钩方式，应由在工主要管理人员每天在本单位考勤表上签名。

8、同一季度中，发现一次项目经理、质检负责人、专职安全员未书面请假而离开工地，进行书面警告；发现两次则扣除本季度“项目经理出勤及现场管理情况”及“主要技术人员到位及现场管理情况”全部分值；发现三次或其他管理人员出勤情况较差，则除扣除上述两项分值外，同时作为不良行为予以记录和公示，并上报省水利厅。

	XXXX工程  标主要人员考勤表            
20xx 年 xx月

	序号
	姓名
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	月出勤数

	
	
	二
	三
	四
	五
	六
	日
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	日
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	日
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	日
	一
	二
	三
	四
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	考核人签名
	
	
	
	
	
	


XXX工程     部主要管理人员离岗（格式）

请  假  条

请假人：

请假事由：

离岗时间：

到岗时间：

批准人：

销假时间：

离岗天数：

请假人：

证明人：

备注：1、请假条应在印制的空白页上手写，当事人签字，打印无效。

          2、请假条一式参份，相关部门分别收存。

          3、请、销假须在施工日志中载明。

附件二：                施工单位履约考核表（一）

	序号
	履约考核内容
	考核时间
	违约罚金
	备注

	1
	主体工程施工期间，项目经理、质检负责人、安全员每月在工时间不应少于22天
	每月一次
	500元/人天
	工地放假除外

	2
	项目部主要管理人员离开工地需书面请假，并由本人签字
	随机检查
	1000元/人次
	

	3
	进场通知后14天内报送现场机构及人员安排报告
	报送日
	2000元/每延迟7天
	批准后发文成立项目部（与投标文件一致可不经批准）

	4
	项目负责人及技术负责人、项目部其他人员变更需交纳罚金
	批准日
	2万元、1万元、0.5万元/人次
	不论何种原因

	5
	按人员按排报告中明确的签署  文件权限签署文件
	随机检查
	未签1000元/次   代签5000元/次
	

	6
	质量、安全、档案、财务管理领导小组及人员职责、工作制度主体工程开工前发文、上墙
	随机检查
	2000元
	

	7
	发包人或监理召开的工地会议，项目经理不应缺度，不得由临时聘用人员代表出席
	随机检查
	2000元/次
	

	8
	主体工程开工7天前或开工通知后28天内报批施工组织设计
	报送日
	2000元/每延迟7天
	含总布置、施工方案，组织机构与职责，工期、质量、安全、档案管理等

	9
	各分部工程开工7天前报批分部工程施工方案（应具有针对性）
	报送日
	2000元/每延迟7天
	含临时工程，内容有方案及质量、工期、安全保证措施

	10
	主体工程开工7天前报批试验、检测方案（含沉降）
	报送日
	2000元/每延迟7天
	含人员、设备、外送机构，测试项目、方法、频次等内容

	11
	原材料、配合比试验，半成品及设备及时报验；砼试块、桩基及时试验检测
	随机检查
	未测试、未报或频次不足，2000元/项次
	

	12
	测量放样资料及时报验，沉降、     扬压力等观测记录及时整理
	随机检查
	1000元/次
	

	13
	分部工程开工申请
	随机检查
	2000元/项次
	说明开工所具备的条件

	14
	隐蔽工程验收后覆盖施工，    砼浇筑申请单批准后开仓
	随机检查
	2000元/项次
	不论砼多少


施工单位履约考核表（二）

	序号
	履约考核内容
	考核时间
	违约罚金
	备注

	15
	工序质量及时报验
	随机检查
	1000元/项次
	

	16
	设备到工及时收集相关资料
	随机检查
	1000元/项次
	

	17
	施工记录内容全面、及时
	随机检查
	有缺陷1000~2000元
	

	18
	各种检查的整改通知应在14日内整改到位并答复
	随机检查
	2000元/项次
	

	19
	单元工程具备评定条件后15天内进行质量评定
	随机检查
	1000元/项次
	

	20
	施工日志详细记录在工人员、施工内容、各种活动和事件内容，每天一记
	随机检查
	有缺陷1000~2000元/次
	

	21
	工期延后达15天应有调整计划及赶工措施
	随机检查
	2000元/次
	

	22
	应急救援、度汛预案及时制定制定
	随机检查
	1000元
	

	23
	分部工程开工前现场安全管理 方案已制定并落实到位
	随机检查
	有欠缺1000~2000
	

	24
	现场人员全部接受安全教育，  特岗人员持证上岗
	随机检查
	有欠缺1000~2000
	

	25
	现场施工符合安全生产操作要求
	随机检查
	有欠缺1000~2000
	

	26
	安全生产大检查每月不少于1次，检查记录详实。
	随机检查
	2000/次
	

	27
	按规定内容及时报送月报
	随机检查
	1000元/月
	

	28
	每旬均有图片资料（每月一印），大型工程有音像资料
	随机检查
	1000元
	


第5章  工 程 量 清 单
1、工程量清单说明
1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图计算的有效工程量。
1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。

1.4 工程款的支付遵循合同条款的约定。

1.5.1投标报价参考的工程计价表和有关文件：《江苏省水利工程概算定额动态基价表2010》、《江苏省水利工程预算定额动态基价表2010》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额2010》、苏水基〔2015〕32号及相关计价文件的规定等。投标人应根据企业的经营管理状况研究制定的企业定额、依据招标文件、施工图纸、本企业掌握的材料价格信息、施工组织设计（施工方案），按照招标人提供的工程量清单自行报价。

1.5.2各项规费、税金等应计入工程成本的各项规定费用，按招标人发出的工程量清单中相关费率，投标人应按规定计入工程总价，不得随意调整或让利（本招标项目税金按9%计算，其余取费按照招标人发出的工程量清单中相应的费率计取）。

1.5.3招标文件已明确的安全文明措施费、甲供（控）材料设备的价格和暂定费用为不可竞争费用。投标人投标报价时不得有任何改变，否则按无效标处理。

1.5.4 无论招标时工程量清单中工作内容的描述是否准确，投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容。

1.6、招标人预算价和招标控制价编制依据：

1.6.1参考的江苏省相关工程计价表：《江苏省水利工程概算定额动态基价表2010》、《江苏省水利工程预算定额动态基价表2010》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额2010》、苏水基〔2015〕32号及相关计价文件的规定等。

1.6.2材料单价执行盐城市大丰区造价办公布的2019年12月份材料市场指导价，该指导价缺项部分执行《盐城工程造价信息》2019年第12月份公布的市区材料市场价，部分材料价格按现行市场价计算。

1.6.3本招标项目税金按9%计算。

2、投标报价说明
2.1 工程量清单报价表组成
1、投标总价

2、工程项目总价表

3、建筑工程分类分项工程量清单计价表

4、设备采购及安装工程分类分项工程量清单计价表

5、措施项目清单计价表

6、措施项目报价分解表

7、工程单价汇总表

8、工程单价费（税）率汇总表

9、人工、材料、设备预算价格汇总表

10、施工机械台时（班）费汇总表

11、工程单价计算表

2.2 工程量清单报价表填写规定

1、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价、合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。总价承包项目工程量仅供参考，投标时可以调整。河道工程土方开挖采用总价承包时，按招标图计算的工程量与进场后实测的工程量相差超过3%时，可以调整总价，增加3%以上部分工程款。

2、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、间接费、利润和税金等，并考虑到风险因素。投标人应根据工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。砼模板制作、安装费用计入砼单价中。

3、投标金额（价格）均应以人民币表示。

4、投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5、工程项目总价表中，一级工程项目名称按照招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应分类工程项目合计金额填写。

6、分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和主要技术条款编码，按招标文件工程量清单的相应内容填写，并填写相应项目的单价、合价和合计，其中单价应与单价汇总表一致。

7、安装工程分类分项工程量清单中，招标人供应设备的设备单价和设备合价栏以“/”标示，设备卸车、保管费用计入安装费中。

8、措施项目清单计价表中的序号、项目名称，按招标文件措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应的金额和合计，同时按招标人要求，提供​​措施项目报价分解表。

9、本工程不考虑零星工作项目计价。

10、措施项目分解表，根据招标人要求提供所需项目分解表，表式可根据需要进行相应调整、补充。

11、汇总表中人工、材料单价必须与工程单价计算表中采用的相应的人工、材料单价一致。预拌（商品）混凝土单价作为主要材料列入人工、材料、设备预算价格汇总中（含泵送）。

12、施工机械台时（班） 费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、第一类费用、第二类费用及第三类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。

13、措施项目总价分解表按措施项目总价组成内容填入，组成划分应便于工程分期支付。

14、投标金额 大于5万元 的工程子项必须编报工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格及费（税）率必须与相关汇总表一致。每个分项至少有一个单价计算表。

15、采用其他行业专业定额报价时可参照使用本规定表式，计算单价时可参照其他行业专业定额配套的取费、人工单价、机械台时（班）费用等标准。

16、投标人的投标报价，应是完成招标文件所确定的招标范围及招标人提供的工程量清单的全部内容。

17、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，在工程实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

18、投标人在投标报价时须将下列项目对报价的影响考虑进投标报价中，工程结算时招标人不因下列因素另列增加任何费用给承包人。

18.1 投标人在投标时自行踏勘现场，并将为完成本工程所必须的地下管线及周边建、构筑物基础保护、加固、沟塘及软基处理等费用计入投标报价中。

18.2 因施工现场条件的局限，施工中发生的开挖土方堆放地点、外运、回填土回运的费用，投标人投标报价时自行测算相应费用并计入投标报价中。

18.3 施工中发生的渣土、废料运出施工现场及垃圾处理等各项费用计入投标报价。

18.4 投标人将施工过程中所必需的水、电、路（便道），以及为完成本工程项目各类大型机械进场所需的道路以及作业面、施工材料堆放场地等一切施工作业条件所需的所有费用自行测算进投标报价中，工程结算时不另行支付。

18.5 投标人投标时将为完成本项目所必须的建（构）筑物、道路、管道等的拆除及恢复费用计入有标价的清单单价或合价内，工程结算时不因为投标人投标时的任何疏忽或组价不当，不因投标人对现场拆除与恢复的考虑不周而另列项目计算任何费用。

18.6 投标人在工程施工时须做好施工期间交通疏导、施工扬尘控制与降尘措施，合理安排施工时间、施工顺序，做好施工期间的噪音控制等，投标报价时将上述事项所需费用综合考虑进投标报价中，工程结算时不因此而增加任何费用（因承包人原因未能有效控制施工扬尘及噪音，引起的后果和责任由承包人自负）。

18.7投标人应根据本招标项目现场施工条件、施工组织设计（施工方案）、企业自身实力对各项因素措施项目费用进行合理报价，同时应考虑二次搬运费、环境保护费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、施工围堰费、施工作业平台费用、在招标人要求工期内完成工程竣工验收交付使用所发生的赶工措施费、工程按质论价、特殊条件下施工增加费、现场施工围栏、设备管道施工的安全、防冻和焊接保护措施等其它一切措施费，投标时投标人须将本条规定的费用分摊至相应的工程量清单综合单价和合价中，工程结算时招标人不另行支付该项费用。

18.8本项目施工过程中的由承包人引起的地方矛盾其协调工作由其自行解决。

18.9投标人在投标报价时必须按照综合考虑安全文明措施费，中标后招标人不再贴补。
18.10工程施工中对原有绿化、景观造成破坏、施工占用城市道路造成破坏的须恢复原状，相关费用投标人包含在报价中，中标后招标人不再另行增加费用，如拒不恢复的除扣除恢复所必须的费用外，甲方将按所造成损失的双倍处罚，相关费用从应付工程款中扣除。

18.11本工程水下作业前中标人须联系相应管线主管部门先确认水下管线位置并及时向招标人反馈，如未经确认施工造成管线破坏的由中标人负全部责任。

18.12本工程中的建筑工程一切险、意外险、工伤保险等全部保险费用均包含在报价中。

18.13 本工程土方开挖及填筑按项计取，投标人应充分勘察现场，堆土区、弃土区位置、运距及土源情况投标人应综合考虑，在报价中费用包干计算。

3 、工程量清单报价表
投 标 总 价

工  程  名  称：                                

合  同  编  号：                                

投标总价（小写）：                                

           （大写）：                                

投    标    人：                             （单位盖章）

法 定 代 表 人

（或委托代理人）：                             （签字）

编  制  时  间：                            

表1                 
	工程项目预算总价表

	

	工程名称: 
	第&P页 共&S页

	序号
	分类工程编码
	工程项目名称
	金额(元)

	
	
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	


	建筑工程分类分项工程量清单计价表

	

	工程名称:大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽种工程
	第&P页 共&S页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）
	主要技术条款编码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	
	


	措施项目清单计价表

	

	工程名称: 
	第&P页 共&S页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	
	
	

	1
	环境保护措施
	　

	2
	安全生产与文明工地
	

	3
	临时工程
	

	4
	交通工程
	

	5
	保险费
	

	6
	施工企业进退场费
	

	7
	大型施工设备安拆费
	

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	合计
	


	其他项目清单计价表

	

	工程名称:大丰区大中街道新团村梨基地苗木栽种工程
	第&P页 共&S页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	
	
	
	

	1
	预留金
	
	

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	 
	　

	建筑工程单价费(税)率汇总表

	

	工程名称: 
	第&P页 共&S页

	序号
	工程类别
	工程单价费（税）率（%）
	备注

	
	
	其它直接费
	现场经费
	间接费
	利润
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第 二 卷
 

第6章  图纸
（招标图纸另附）

 
 
第 三 卷
 

第7章  技术标准和要求（合同技术条款）
以工程量清单及施工图纸约定为准。

 

 
 
第 四 卷
 

第8章 投标文件格式

(项目名称)　　　　       (标段名称)

投 标 文 件

投 标 人：××××××

投标人地址：××××××
　年　　月　　日
目     录
评审因素索引表

　　一、投标函及投标函附录
　　二、法定代表人身份证明
　　二、授权委托书
　　三、联合体协议书（取消）
　　四、投标保证金（汇款凭证扫描件）
　　五、已标价工程量清单
　　六、项目管理机构表
　　七、资格审查资料
　　八、原件清单
　　九、其它材料
评审因素索引表

	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	P　　～P

	
	
	P　　～P

	
	
	P　　～P

	
	
	P　　～P


一、投标函

　
　　　　　　　　　　　　(招标人名称)：
　　1.我方已仔细研究了　　　   　(项目名称)　  　(标段名称)   招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)　　                　　　元(￥　　　　元)的投标总报价，按合同约定的工期       日历天和其它要求实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　 　　标准，项目负责人为              。
　　2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
　　3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写)　　　　元(￥　　　　元)。
　　4.如我方中标：
　　(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
　　(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
　　(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
　　(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
　　5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
　　6.　　　　　　　　　　　(其它补充说明)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网址：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：　　　　　　　　　　　　
单位性质：　　　　　　　　　　　　　
地址：　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　　　年　　月　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　性别：　　年龄：　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　
职务：　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　　(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　(盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
三、授权委托书

　　本人　　　　(姓名)系　　　　(投标人名称)的法定代表人，现委托本单位人员(姓名)　　　　　　　　为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　(项目名称)　　　　(标段名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
　　委托期限：　　　　　　。
　　代理人无转委托权。
　　附：法定代表人身份证明
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：　　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

六、施工组织设计（如有）

　　1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
　　施工组织设计应附的文字说明及附图见下表(不限于，仅供参考)：
	序号
	名        称
	备      注

	1
	施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)
	

	2
	施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场地排水等)
	

	3
	材料采购(黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等)
	

	4
	土方工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等)
	

	5
	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等)
	

	6
	主体建筑物工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等)
	

	7
	金属结构制造和安装计划、措施及附图
	

	8
	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书
	

	9
	建筑与装修工程施工说明书(施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等)
	

	10
	工程质量管理方案
	

	11
	安全生产管理方案
	

	12
	防汛度汛
	

	13
	文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等
	

	14
	水土保持、环境保护管理方案
	

	15
	其它有关工程的施工工艺及进度计划
	

	16
	有关施工建议
	


　　2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
　　附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
　　附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
　　附件三：拟投入本标段的劳动力计划表
　　附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
　　附件五：施工总平面图
　　附件六：临时用地表

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
　　1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
　　2.施工进度表可采用　　　　　　　　　　网络图(或横道图)表示。
附件五：
施工总平面图
　　投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附件六：
临时用地表
	用途
	面积(m2)
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构表
　　(一)项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　(二)主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	　　　　年毕业于　　　学校　　　专业

	主要施工管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注　主要人员指项目经理、副经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。

八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价(万元)
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料
　　(一)投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


　　
　　(二)近3年财务状况

财务状况表
	名称
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注　相关材料扫描件在“十、原件清单”中提供。

　　　(三)近3年发生的诉讼及仲裁情况表
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：　相关材料在“十、原件清单”中提供。

　　(四)资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明材料

对应页码

	
	营业执照
	
	
	

	
	安全生产许可证
	
	
	

	
	资质证书及等级
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	


十、原件清单

                                                                            10.1

	序号
	原 件 名 称
	页 码
	备 注

	1
	营业执照
	
	

	2
	项目经理职称证书
	
	

	3
	项目经理及授权委托人（如有）社保材料
	
	

	4
	其他
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十、原件清单

                                                                                                                         10.2 

	序号
	职务
	姓名
	身份证   
	职称证书
	建造师证书
	安全生产考核合格证书
	社会保险证明
	个人业绩材料          （中标通知、合同协议书、完工或竣工验收证明）
	其它

	1
	法定代表人
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	2
	委托代理人（如有）
	
	
	/
	/
	/
	
	/
	

	3
	项目经理
	
	/
	
	/
	/
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：职称、建造师、安全考核证书须填写等别或类别，企业业绩须填写工程名称。 

