关于四卯酉闸下移影响工程——排涝站拆除重建项目

的补充答疑文件
各潜在投标人：

四卯酉闸下移影响工程——排涝站拆除重建项目各单项工程控制价汇总表

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	控制价

	1
	排涝站
	800QZ—125G
	座
	1
	897044.70 

	2
	农沟排水涵洞
	（φ600*10m）
	座
	3
	51075.50 

	3
	泄水阀井
	DN180
	座
	4
	26751.80 

	4
	新开排沟
	
	km
	0.38
	50063.00 

	5
	砂石路
	B＝4
	km
	0.391
	65065.00 

	6
	暂列金
	
	项
	1
	110000.00 

	
	总价
	
	
	1200000.00 


注：招标人设定的招标控制价为人民币 120万元,且每个单项工程不得高于设定的对应控制价。                            

                                 招标人：江苏大丰沿海开发集团有限公司
招标代理单位：江苏正德建设管理有限公司
日期：2020年1月2日
