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一、 设计规范 

1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)； 

2、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）； 

4、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）； 

5、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)； 

6、《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)； 

7、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01—2008)； 

8、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90—2015)。 

二、 技术指标 

1、汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

2、桥涵设计洪水频率：1/25； 

3、桥梁跨径：1-13m 先张法预应力混凝土空心板梁； 

4、桥面宽度：全宽 7.5m（0.5m 防撞护栏+6.5m 行车道+0.5m 防撞护栏）； 

5、桥面横坡：±1.0%； 

6、斜交角度：0°； 

7、地震动峰值加速度：0.15g（相当于基本烈度为Ⅶ度）； 

8、环境类别：Ⅱ类； 

9、航道等级：无； 

10、平面坐标系：2000 国家大地坐标系； 

11、高程系统：1985 国家高程基准。 

三、 现状调查 

1、本桥位于大丰区刘庄镇境内润金线上，河口宽约为 14m，水面宽约为 9m，老桥为（3-5m）

梁桥，老桥上部结构为一侧为 T梁，另一侧为砖砌拱，下部结构为扩大基础及打入桩基础，老

桥轴线走向近南北向，桥与河正交。老桥全宽 6.0m（0.25m 护栏+5.5m 净宽+0.25m 护栏）。桥

梁中心坐标，北纬 N：33.149519，东经 E：120.253914。 

 
老桥上部结构 老桥下部结构 

图 3.1  原有桥梁调查照片 

2、因老桥荷载等级不足以及上下部结构部分出现裂缝、损坏的现象，并且老桥两侧水泥

砼路面宽度为 6.0m,老桥宽度不足，形成宽路窄桥，不能保证使用安全，故拆除重建。  

四、 设计概述 

1、现有老桥汽车荷载等级不满足要求，本次设计采用拆除重建方案。 

2、本桥在护栏上设置了桥铭牌，桥铭牌上的名称需要与计划表中桥梁名称一致。 

3、拟建桥跨径为 1-13m，上部结构形式为先张法预应力混凝土空心板梁，下部结构形式为

灌注桩基础。本桥平面位于直线段上，桥面横坡±1.0%。 

4、本桥纵断面位于平坡上，桥头接线纵坡按照既有道路情况采用 0～0.5%进行衔接。 

5、上部结构: 13m 先张法预应力砼空心板梁，板高 0.60m，中板宽 0.99m，边板宽 1.245m。 

6、设计在运营状态下主梁考虑预制板、铰缝和整体化现浇混凝土共同受力，本次设计将

桥面铺装混凝土按 7cm 考虑受力。 

7、先张法预应力筋的有效长度包括预应力筋的传力锚固长度。 

8、预制空心板考虑采用充气橡胶芯模成孔。 

9、先张法预应力混凝土空心板存梁期不得超过 60 天，跨中理论上拱值如下表： 

跨径(m) 13 

板的类型 中板 边板 

预应力放张时(mm) 9.6 10.6 

存梁 30 天(mm) 13.9 15.2 

存梁 60 天(mm) 14.9 16.3 

现浇层湿重产生下挠(mm) 3.0 2.3 
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10、本桥横坡±1.0%由桥面铺装调整，桥面铺装为 10～13.3cm C50 混凝土，护栏底桥面

铺装顶面水平。 

11、水泥混凝土桥面铺装未达到设计强度 85%时，不容许车辆在桥面上行驶。 

12、结构耐久性设计 

本桥根据所处环境条件进行耐久性设计，环境类别为Ⅱ类。 

1）混凝土结构耐久性设计措施：根据项目所处环境条件及构件类别，按照《公路钢筋混

凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)与《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

(JTG/T B07-01-2006)进行耐久性设计，对工程各部位结构从混凝土强度等级、最小水泥用量、

最大水灰比、最大氯离子含量、最大碱量、保护层厚度等方面提出要求，有效地保证结构耐久

性。 

2）钢结构耐久性设计措施：钢结构的防腐涂装按不同结构分别考虑，对钢结构外露表面、

钢结构不外露的内表面综合考虑有效保护期的长短和工程造价的差异，分别进行涂装保护。 

3）桥面铺装：采用 C50 砼。 

4）伸缩缝：设计采用可更换构件，防止跳车冲击对桥面的影响。 

5）支座：设计针对不同结构选择不同型号、种类。 

13、抗震设计：本桥地震动峰值加速度为 0.15g，抗震设计按抗震设防烈度Ⅷ度设防。桥

涵构造按照规范采取抗震措施，在桥梁下部结构桥台设计中采取了设置防震挡块限制侧向位移

等抗震措施。此外，预制板还设置了抗震锚栓等，以确保上、下部结构的安全性、稳定性和耐

久性。 

14、本桥灌注桩计算根据淮安东大勘测设计有限公司提供《盐城市大丰区刘庄镇五排河桥

静力触探成果报告》。 

刘庄镇位于盐城市大丰区境内。盐城市大丰区境内是淤积平原，地形南宽北窄，呈不规则

的三角形，似葫芦。地面真高 1.9～4.5 米，高低相差 2.6 米。除沿海滩涂外，全市地势东高

(2.8～3.5 米)西低(2.4～2.8)，南高(3.3～4.5)北低(1.8～2.2)。中部老斗龙港两侧为槽形

洼地，宽 3～6公里，自西南向东北纵贯全市，地面真高一般在 2.2～2.8 米之间。东南部川东

港以南地区为高亢地，地面真高在 3.5～4.5 之间。 

桥址去揭露地层均为第四系全新统计及上更新统，根据成因时代、地层岩性、物流力学性

质指标，将其分为 10 个工程地质层，现将各工程地质层特征自上而下分述如下： 

1层素填土:灰～灰黄色,湿,主要成份为淤泥质粘性土,层顶部夹少量植物根茎,松散,土质

不均匀。 

2 层粉质黏土:软塑。推荐容许承载力［fao］=90kPa,桩侧极限摩阻力 qik=26kPa。 

3 层淤泥质粉质黏土:流塑。推荐容许承载力［fao］=60kPa,桩侧极限摩阻力 qik=16kPa。 

4 层粉土夹粉砂:稍密局部中密。推荐容许承载力［fao］=80kPa,桩侧极限摩阻力 qik=28kPa。 

5 层淤泥质粉质黏土夹粉土:流塑、松散。推荐容许承载力［fao］=65kPa,桩侧极限摩阻力

qik=18kPa。 

6 层粉质黏土:可塑。推荐容许承载力［fao］=170kPa,桩侧极限摩阻力 qik=45kPa。 

7 层黏质粉土:稍密。推荐容许承载力［fao］=80kPa,桩侧极限摩阻力 qik=28kPa。 

8 层粉砂:中密局部密实。推荐容许承载力［fao］=160kPa,桩侧极限摩阻力 qik=45kPa。 

9 层粉质黏土夹粉土:可塑，中密。推荐容许承载力［fao］=160kPa,桩侧极限摩阻力

qik=42kPa。 

10 层粉砂:密实。推荐容许承载力［fao］=200kPa,桩侧极限摩阻力 qik=58kPa。 

根据勘探资料，结合地区经验推荐各地基土层承载力基本容许值、桩基参数见下表： 

土层编号 
承载力基本容许值 桩侧土摩阻力标准值 

[fa0] (kPa) qik (kPa) 

2 90 26 
3 60 16 
4 80 28 
5 65 18 
6 170 45 
7 80 28 
8 160 45 
9 160 42 
10 200 58 

在施工中若发现地质情况或河床断面与图纸中的地质剖面不符时，须报请变更设计，或与

有关部门协调解决。 

五、 施工要点 

本图有关施工工艺及质量检查评定标准应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)的有关规定要求执行，此外尚须注意以下

几点： 
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1、通读全部相关图纸后方可施工。 

2、在先张法板梁正式预制前，先做生产性试验，要严格控制混凝土的配合比、水泥用量，

做抗压强度和弹性模量试验，并同时对预应力钢绞线做强度和松弛率试验，严格控制张拉力，

放张后对板进行以下观测： 

（1）预制板的上缘、端部及其他部位是否发生裂纹？ 

（2）预应力失效措施是否可靠？ 

（3）钢绞线有无滑动迹象？ 

（4）板的上拱值发展速度与计算值相差多少？ 

3、钢绞线依据设计规范其传力锚固长度按 100d 考虑，如发现滑丝现象，须采取必要措施，

如采用夹具机械锚固等，预应力筋有效长度范围以外部分(图中虚线段)一定要采取有效失效措

施进行失效处理，失效措施一般采用硬塑料管将失效范围的预应力筋套住，以使预应力筋与混

凝土间不产生握裹作用。 

4、先张法预应力筋有效长度以板跨中心线对称布置，使板两端的失效长度相等。 

5、先张法空心板：预应力筋采用张拉应力和伸长值双控张拉施工，锚下张拉控制应力 ，

锚下张拉控制力为 187.5kN，伸长值根据施工时钢绞线的张拉长度另行计算。 

6、当先张法预应力筋采用多根同时张拉时，要采取可靠措施使各钢束受力相同。 

7、为使张拉锚固板标准化、规格化，先张法预应力筋的中心间距设计均为 5cm 的倍数，

图中纲束编号空白处表示该孔不设预应力筋。 

8、先张法预应力板，钢筋的绑扎工作应在张拉结束 8小时后进行，以策安全。 

9、当设置伸缩缝等构造时，相应板梁端部等处需要预埋锚固钢筋。 

10、先张法板放松预应力钢绞线时，应对称、均匀、分次缓慢完成，不得骤然放松，放松

时混凝土的龄期不少于 7天且混凝土实际强度及弹性模量应不低于设计规范理论值的 90%，放

松可采用千斤顶法或沙箱法，千斤顶放张时应先检查锚固板上各钢绞线是否已在原地锚固好，

再上千斤顶打油，至张拉到σcon应力，即可将锚固板松开，再漫漫放油，使千斤顶退回，放松

宜分数次完成，用沙箱法时，放松速度应均匀、一致。 

11、振捣混凝土时，如采用交频插入式震捣棒，须从两侧同时震捣，以防止冲气橡胶芯模

左右移动，并避免震捣棒端头触及芯模，防止出现穿孔漏气现象。 

12、为使桥面铺装与预制板紧密地接合为整体，预制板顶面必须拉毛处理，且用水冲洗干

净后方可浇桥面混凝土。 

13、预应力混凝土预制板存梁时间不得大于 60 天，否则可能产生过大的反拱度，堆放预

制板时，其支撑点应设于支座处。 

14、预制板底部预埋钢板按要求进行设置，施工时注意预留。 

15、在运输预应力混凝土预制板时，要采取可靠措施，不使预应力产生的负弯矩起破坏作

用，一般可利用板端吊环给预制板施加一个正弯矩。 

16、铰缝内的锚固环行筋的外伸长度宜控制在 18cm 左右，最长不得大于 20cm。 

17、边板悬臂下端设滴水，施工时注意预留。 

18、本桥横坡±1%由桥面铺装调整,支座安放在支座垫石上，支座垫石顶面保证水平，浇

筑台帽时应注意支座垫石钢筋的预埋。 

19、预制板时应严格控制板宽，误差应符合《公路桥涵施工技术规范》的要求。 

20、对于与预制板有连接的钢筋，在预制空心板时应注意相应的位置，并要求预先埋入预

制板内，特别注意支座预埋钢板和钢筋的设置。 

21、整体化现浇混凝土顶面采用横向拉毛处理，在外侧墙式护栏设置横排式泄水孔。施工

整体化现浇混凝土时应注意泄水管的设置。在整体化现浇混凝土顶部喷涂柔性防水剂作为防水

层。 

22、对于与帽梁有连接的钢筋，在施工时应注意相应的位置，并按要求预先埋入，特别注

意：支座预埋件、挡块预埋件等预埋。 

23、帽梁钢筋骨架采用双面焊接方式，焊缝最小长度 5d(d 为钢筋直径)；骨架两个主筋重

迭段应增加焊缝，焊接间距 100cm，焊接长度 2.5d(d 为钢筋直径)。 

24、桥台施工时对施工工序有如下严格要求：a）桩基础施工前，锥坡、护坡必须按设计

要求 20cm 一层分层夯实至基桩顶面，然后才能进行钻孔，桩基完成后修整填方边坡等；b）护

筒高度不得低于基桩顶面。 

25、灌注桩基施工要点：a)桩径不小于设计桩径，桩身垂直度允许偏差小于 1%；b) 灌注

桩底沉淀层厚度不得大于 20cm;c)钢筋笼应采用焊接，可分多节制作，现场电焊拼接。要求主

筋中心线垂直，相邻钢筋焊接位置按规范要求错位；d)钢筋笼每 2m 设一道加强筋，主筋与加

强筋应焊接以加强钢筋笼刚度和整体性。螺旋筋与主筋间点焊联接数不小于总数的 1/4，相邻

焊接点应错位，均匀布置，其他联接点可采用铁丝绑扎。钢筋笼在制作、运输和安装过程中应

采取措施防止不可恢复的变形；e)钻孔桩在灌注水下砼前应进行清孔，在测得孔底沉淀土厚度

符合要求后应尽快灌注水下砼，桩身水下砼应连续灌注；f)钻孔桩实际灌注砼量不得小于计算
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值；g）灌注砼过程中应随机取样，制作砼试块并测定结果，应采取有效措施，防止断桩、缩

颈、离析、偏位或者标号达不到设计要求的情况发生；h)桩基检测：桩基抽检 100%桩进行无

破损法检测桩的质量。 

26、图纸未尽事宜，请按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《公路工程质

量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)。 

桥梁在施工前，应对原有老桥、桥头接线的位置、标高进行复核，务必对老桥基础清理

干净，确保不存在影响正常施工的情况下方可施工。在新桥钻桩前，应先确保所有桥桩能够

施工后方可开钻，否则应提请变更设计。 

六、 主要材料 

1、混凝土：13m 先张法预应力混凝土空心板采用 C50 砼；铰缝、现浇水泥混凝土桥面铺

装采用 C50 水泥砼；支座垫石采用 C40 小石子砼；台帽、耳墙、背墙、牛腿、挡块、搭板采用

C35 砼；防撞护栏、灌注桩采用 C30 砼；空心板封头采用 C25 砼；锥坡坡面、坡脚采用 C20 砼。 

2、普通钢筋：采用符合《钢筋混凝土用钢第 1部分：热轧光圆钢筋》(GB/T 1499.1-2017)

标准的 HPB300 钢筋和符合《钢筋混凝土用钢第 2部分：热轧带肋钢筋》(GB/T 1499.2-2018)

标准的 HRB400 钢筋。 

3、低松弛高强度预应力钢绞线：预应力纲绞线采用符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 

5224-2014)标准的低松弛钢绞线，钢绞线规格为 s 15.2， MPaf pk 1860 ， MPaE p
51095.1  ，

松弛系数=0.3。 

4、D40 伸缩缝，技术条件要求符合《公路桥梁节段装配式伸缩装置》（JT/T 892-2014）

规定。 

七、 附属构造 

1、护栏 

1） 本图绘制与桥梁构造物有关的护栏以及护栏座，并表示出与构造物联结的一般方式。 

2） 桥梁外侧采用砼墙式护栏。 

3） 桥面铺装混凝土浇筑完成后，待其强度达到设计强度 85%以后，方可进行外侧桥梁护

栏的施工，以利于护栏荷载更好地向中梁传递，减轻外边梁的负担。因外边梁承受组合式护栏

荷载的需要，桥面铺装内的横桥向钢筋应伸入护栏底部范围。 

2、支座 

1） 支座材料采用圆形板式橡胶支座系列。桥台处采用圆形板式橡胶支座 GYZ。支座及施

工符合《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》（JT/T 663-2006)、《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 

4-2004)要求。 

2） 支座的安装 

①当桥梁斜交时，横向相邻支座之间的高差尚需考虑斜交角度的影响。 

②为避免在恒载作用下支座长期受剪，支座顶面须保持水平。 

3、泄水孔 

泄水孔设置方式：正常横坡路段，在外侧墙式护栏设置横排式泄水孔。 

4、桥梁伸缩缝 

1） 由于温度变化、混凝土的收缩、徐变以及车辆行车等引起的位移和转角，桥梁需设置

伸缩缝。 

2） 气温变化幅度一般按当地最高月平均气温、最低月平均气温来确定温度变化的范围。 

3） 上列由温度变化、混凝土的收缩、徐变引起的伸缩量可称为基本伸缩量，由其它各种

可变荷载甚至偶然荷载引起的结构变形，弯、坡、斜等结构因素的影响，以及施工误差等所需

的额外伸缩量，则按基本伸缩量的 10%来加以考虑。 

4） 本次桥梁设计所选用伸缩装置仅为参考，施工时须针对产品的具体情况在桥台背墙和

板端预埋锚固件。 

5） 本次设计提供了桥面伸缩缝预埋件图纸，如需要设护栏专用伸缩缝，可向厂家订购。 

6） 伸缩缝防水密封式橡胶条及异型钢组件由承包商提供并安装。 

八、 拆桥方案 

1、一般要求 

1） 拆桥单位必须具有相应施工资质，具有拆除相应同类桥梁的经验，具有相应的拆桥技

术装备、施工机具和相应的专业技术人员、安全管理人员及安全设施。 

2） 施工单位应根据老桥现状编制拆桥方案，制度安全措施和完整的施工组织设计，报监

理工程师审查，报建设单位审批。 

3） 在河道上下游施工区域范围设置警示标志，在引道上设置施工作业标志，夜间设置红



大丰区刘庄镇 2019 年度危桥改造工程施工图设计—润金线  五排河桥(1-13m)    说 明 书 第 5 页 共 6 页 

 图表号：S3-1 

灯警示，由专人负责监护。拆桥时设置必要的防护网，避免拆除物落入河道，拆除完成后，及

时清理。 

4） 施工中如使用大型机械，必须设置在桥台后的引道上，施工人员必须戴安全帽，施工

时桥下不得站人，并临时封闭河道，禁止行船。 

5） 拆桥时本着安全第一的原则，应按自上而下、分层、对称的顺序进行施工。施工现场

必须有一位现场指挥人员负责，统一指挥。 

6） 拆除下的材料、块件要妥善处理，严禁用作新结构的材料。 

2、简支梁桥拆除顺序 

1） 拆除栏杆、安全带。 

2） 凿除桥面伸缩缝。 

3） 凿除桥面铺装。 

4） 采用吊车或扒杆等拆除板梁； 

5） 多孔梁桥拆除可以由一端向另外一端拆除，也可以先拆除中孔，再向两端拆除。 

6） 拆除帽梁、台墙等下部结构。如遇打入桩桥梁，则需要拔除原有老桥的预制桩，不影

响新建桥梁施工。 

7） 拆除老桥后产生的破碎钢筋砼块，应清运至指定一建筑垃圾堆场，不得在桥梁施工现

场随意堆弃。 

注意：用吊机拆除时，吊机支腿垫木要架设在两块板梁上，不能由一块板梁承受。 

3、拱桥拆除顺序 

1） 搭设支架。支架搭设在拱肋接头处，最好设双排架，支架要求能承受拱肋拱波的重量。 

2） 凿除桥面铺装和伸缩缝。 

3） 分层对称拆除侧墙拱上填料至主拱顶和空腹拱顶。 

4） 对称拆除空腹拱圈、横墙。 

5） 从拱顶想拱脚拆除拱盔。 

6） 由拱顶向拱脚拆除拱波。 

7） 拆除横隔板、横系梁。 

8） 自上而下拆除、切割拱肋接头。 

9） 自上而下起吊拆卸拱肋。 

10） 拆除背墙标高低于新桥梁底即可。 

11） 拆除老桥后产生的破碎钢筋砼块，应清运至指定一建筑垃圾堆场，不得在桥梁施

工现场随意堆弃。 

4、安全生产 

应严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条理》以及《公路

养扩安全作业规程》进行施工。施工前以及施工期间要注重以下几个方面： 

1） 坚持“安全第—，预防为主，综合治理”的方针。 

2） 施工前在主要媒体上发布施工分流公告，并及时在相关路段设置分流导向标志牌以提

醒驾车人员、行人。 

3） 施工单位施工前应组织制定该工程的安全生产规章制度和操作规程。 

4） 施工单位应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产

知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全

生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 

5） 要对机械设备和器具每天都要进行检查或检测，检验合格后方可投入使用。不得使用

缺少安全装置或安全装置已经失效的机械作业，不得操作带故障的机械作业。 

6） 凡在公路上进行作业的人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作装(套装)，管理人员

必须穿着带有反光标志的桔红色背心。 

5、文明施工管理  

1） 清运渣土的车辆应封闭或覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵

守工程所在地的有关规定。  

2） 对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标识。对水、电、气的检查井、污

水井应采取相应的保护措施。  

3） 拆除工程施工时，应采取向被拆除的部位洒水等措施防止扬尘和采取选用低噪声设备、

对设备进行封闭等措施降低噪声。  

4） 拆除工程完工后，应及时将渣土清运出场。 

九、 公司资质 

江苏大洲工程项目管理有限公司创立于 2006 年，前身为隶属于盐城市审计局的“第一审

计事务所”，于 2006 年改制为民营，历经十多年的发展，公司拥有市政行业乙级资质（给水

工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、公共交通工程、环境卫生
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工程）；公路行业(公路)专业丙级等相关工程设计资质。 
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