工矿废弃地复垦利用实施规划方案编制费用（2020年）的补充通知（二）
项目编号：DFCG20200065

各潜在投标单位：

工矿废弃地复垦利用实施规划方案编制费用（2020年）招标文件中第三章评标办法中
详细评审：评分标准总分为100分。

	评分因素
	总分值
	评审标准

	投标报价
	10分
	投标人的报价等于评标基准价的得10分，投标报价与评标基准价的差值，每高于评标基准价1%扣0.15分，每低于评标基准价1%扣0.10分。不足1%按插入法计算。
评标基准价计算方法：A=C，其中A—评标基准价，
C—当合格投标人在7个（含7个）以上时，在去掉一个最高值和一个最低值后，取各投标人报价的平均值；当合格投标人在7个以下时，取所有投标人报价的平均值。
上述各分值计算时，小数点后保留二位，第三位四舍五入。

	商务部分
	42分
	近五年内完成的县级及以上土地整治项目（如：占补平衡补充耕地项目、工矿废弃地复垦项目、城乡建设用地增减挂钩项目及同一乡镇复垦项目）编制业绩得3分，满分33分。
近三年从事过江苏省内地级市及以上土地整治项目入库审查和竣工验收技术审查的，凭委托合同有一个得3分，最多得9分。
（投标截止日期往前推算，以合同签订时间为准）
注：投标人须提供业绩合同原件供评标委员会审查，未提供原件不得分，转包、分包合同不得分。

	技术部分
	48分
	项目负责人具有土地管理类高级职称的得5分。
技术负责人具有土地管理类高级职称的得5分。
投入项目人员除项目负责人、技术负责人和质量负责人外，具有中级工程师及以上职称的每有 1 人得2分，最多得 8分。
注：开标时需提供人员证书原件，职称证书专业不明确的以学历证书为准，未按要求提供原件的不得分，法定代表人作为项目组成员可不提供社保。

	
	
	评委根据投标人的工作方案是否详细，技术路径、工作流程是否符合要求，是否对项目的重点和难点进行分析，以及针对重点和难点是否通过良好的措施加以解决，规划编制依据文件是否充分，方案的优劣程度给出分值。优秀的得20-16分，中等的得15-10分，一般的得9-5分。

	
	
	有详细完整的质量保证措施得3分，其他在0-2分间酌情给分。

	
	
	有合理的进度保证措施得3分，其他在0-2分间酌情给分。

	
	
	投标人的服务承诺（2-4分）。


更正为：

	项目
	评分项目
	评分要求
	分值

	价格分

(10分）
	报价部分

(10分)
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×10
	10

	综合实力（28分）
	综合实力 （28分）
	1、投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证的得2分；

2、投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证的得2分；

3、投标人具有有效期内环境管理体系认证的得2分；

4、投标人具备AAA级信用等级证书的得2分；

5、投标人是省级及以上高新技术企业的得2分；

6、投标人获得土地规划或土地整治等相关专利或软件著作权，每提供一个得2分，本项最高得分8分；

7、投标人针对本项目拟派的项目组成员不少于6人的得4分，项目组成员具有相关专业中级或以上职称的，每具有一名的得2分；本项最高限得分10分。
注：需提供相关材料复印件装订至投标书中，并加盖公章。
	28

	实施方案（47分）
	项目认知

（12分）
	根据投标人对项目的诠释、理解，是否了解各项业务流程，工作范围的难点、重点等描述与分析是否全面、清晰、准确，以及供应商承担本项目的优势等方面进行综合评分。

投标人对本项目背景及采购人需求了解充分的得9-12分；了解不全面或存在缺陷的，视情得6-8分；了解很不全面或存在严重缺陷的，视情得3-5分；
	12

	
	项目技术方案

（20分）
	根据投标人的技术方案是否满足本项目的总体功能要求，项目技术方案是否有缺失，相关过程是否有具体措施等状况进行综合评分。

优秀得16-20分；良好得12-15分；一般的得9-11分，差得5-8分；
	20

	
	项目质量保证措施

（6分）
	根据项目进度保障、技术质量保障等方面进行综合评分。

优秀得6-5分；良好得4-3分；差得0-2分；
	6

	
	合理化建议 

 （5分）
	根据建议的科学性、合理性、规范性和可操作性进行综合评分。

优秀得4-5分；良好得2-3分；差得0-1分；
	5

	
	售后服务

（4分）
	根据售后服务方案的合理性、及时性、实用性等进行酌情打分。

优秀3-4分；良好得2分；一般的得1分；差得0分；
	4

	成功案例（15分）
	成功案例 （15分）
	投标人近三年以来承担过城乡建设用地增减挂钩实施规划或工矿废弃地实施方案的相关成功案例，每提供一个成功案例得3分，本项最高得15分。

注：需提供相关合同或协议复印件装订至投标书中，并加盖公章。
	15


2、其他事项不变。
盐城润恒工程项目管理有限公司
                                    2020年3月27日
